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Cap. A.

1.GENERALIT ATI.

Prezentul caiet de sarcini cuprinde spedifieacare stabilesc cortdie de prezentare a ldeilor
de construgi (rezistend) la obiectivul ,CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII AVANSATE
PENTRU ENERGII ALTERNATIVE " str. Donat, nr. 67-103, Cluj-Napoca.

2. NOMINALIZAREA PLAN SELOR CARE GENEREAZA LUCRAREA.
Conform borderou la proiect tehnic 64./2014

3. MATERIALE $SI UTILAJE FUNC TIONALE

Calitatea materialelai nivelul de exectiei va fi in conformitate cu:

- EN 1991 (EC1) Actiuni in constructii;

- EN 1992 (EC2) Proiectarea structurilor din beton;

- P100-2006 Normativ pentru proiectarea antiseism@iconstrugilor;

- CR 6-2006 Cod de proiectare pentru structurizititarie

- P118-99 Normativ de sigurginia foc a construlor;

- STAS 10107/0-90;

- STAS 108/0-78; Constrticcivile, industrialesi agricole ,, Calculul elementelor deet’

- NE 012-99 — Cod de praciipentru executarea lugeilor din beton, beton armat beton precomprimat

- C56 / 85 (BC1,2/86);

- C10/86 (BC1/87);

- SR 389-95 - Ciment Portland;

- STAS 1667-76 - Agregate naturale pentru mortare;

- STAS 790-84 - Ap pentru mortargi betoane;

- SR227-5/96 - Controlul caditii cimentului;

- STAS 5555/1-81 Sudarea metalelor. Tehnologia gdihe

- STAS R 8542-79 Alegereaaturilor pentru construic metalice;

- STAS 500/1-78 @luri de uz general pentru consttiucConditii tehnice generale de calitate;

- STAS 10109/1-82 Ludri de zidirie. Calcululsi alcituirea elementelor

- C17-82 Instruguni tehnice privind compota si prepararea mortarelor de #ick si tencuiak

- P2-85 - Normativ privind aftuirea, calculuki executarea structurilor din zide

- precumsi a standardelogi normativelor care preid condiii de realizare a unei caiti conforme cu
aceste acte normative.



3.1 BETOANE

Toate materialele care Tatin componeta betonului trebuieascorespund exigenelor cerute de actele
normative precizate Tn prezentul caiet de saramd, fiind admise nici o derogareiri aprobarea scrsa
proiectantului.

Actele care certifit calitatea materialelagi care urmeax sa intre in alé@tuirea betonului trebuieidie
prezentate in prealabil consultantului.

Antreprenorul este obligata spliteasé@ confegionarea, transportuki probele de laborator pentru
verificarea calitii mostrelor.

Pentru toat durata lucirilor, antreprenorul este obligai & probe martosi si supuri incerdirilor la
laboratorul de specialitate pe cheltuiala progirg remiti Tn scris consultantului rezultatul acestor probe.

Betonul se va prepara n titaentralizate cu personal calificat (conform NE2€99).

Staia de betoane va livra betonul de calitatea pretein rgeta aprobatde proiectant, avand obliga
de a determina zilnic gradul de umiditate al agielga, in vederea coreiti factorului ag/ciment.

Preparareai verificarea caracteristicilor betonului se faaaespunztor precizrilor Normativului NE
012 - 99

Transportul local al betonului se poate efectubene, pompe, jgheaburi sau roaba.

Pe timp de aitd sau ploaie, suprafa libe de beton trebuieasfie protejai corespunitor pentru
pastrarea intagta caracteristicilor fizico-mecanice ale betonului.

Durata de transport se considelin momentul Thceperii Taecarii Tn mijlocul de transporti pari in
momentul termidrii de desércat a acestuigi nu poate degii valorile de mai jos decét in conide folosirii unor
aditivi Intarzietori de prix

Temperatura amestecului de beton Durata magertransport
Ciment M35 Ciment M40
Intre +16C - +30°C 60 min. 45 min.
sub +1C 90 min 60 min

Tn cazul autobasculantelor, durata se va redudéauin. pentru fiecare caz n parte.
Sortimentele de beton ce se livie@izbuie & respecte pentru fiecare mararmatoarele caracteristici
previazute de norme:
- consistati
- marimea maxini a agregatelor
- tipul de ciment utilizat
- depozit de ciment minim garantat
- tipul de aditiv
Sortimente de betoane folosite:
Beton rutier Rc 4,5 CEM 1-42,5
Prepararea se face ntsteentralizate
Beton de egalizare C4/5-CEM II/A-32/f-31) S1
Prepararea se face mecan
Beton monolit C8/10-CEM II/A-32,5/(®81) S1
- Turnat In fundd si pardoseli slab armate
Prepararea se face intsteentralizate
Beton monolit C16/20-CEM II/A-32,5/(0-31) S1
- Turnat n cuzineti
Prepararea betonului se poate face fti sentralizate
Beton monolit C20/252EM 11/A-32,5/(0-16) S2
- Turnat n grinzi de fundatii si suprastructura
Prepararea betonului se poate face fii sentralizate
Mortar pentru zid arie clasa M10
- dozajul minim de ciment va fi de 230kg/mc
3.2. CIMENT
Sortimentele uzuale de cimenturi, caracteristiciteestora precugi condiiile de utilizare sunt precizate
n Normativul NE 012-99. Controlul caiti cimentului este reglementat prin STAS 2274D8IE 012-99.
Stabilirea cimentului s-g@futtindnd seama de ugioarele criterii:
- marca betonului;
- condiii de exectie;
- condtii de exploatare;
Livrarea, depozitarea, manipularea.
Cimentul poate fi depozitat in saci sau in vrac.
Depozitarea cimentului ambalat in saci trebdisesfaé in inciperi inchise, fra umezeal, bine aerisite.
Pastrarea cimentului in vrac se face Tn depozitsitgz pe sorturi.
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Durata de depozitare nu va dgB luni de la data fabricii pentru cimenturile cu Tétire normak si
respectiv o luaTn cazul cimenturilor de Tatire rapidi.
Cimentul depozitat un timp mai indelungat nu véepui Tntrebuirgat la lucéri de betonsi beton armat
decat dup verificarea strii de conservargi a rezisterelor mecanice.
Cimenturile care vor prezenta rezigeemecanice inferioare limitelor prescrisdraii respective, vor fi
declasatai utilizate numai Tn domeniul corespuitar noii marci.
Tnainte de folosirea cimentului se va face comfratalitati cimentului efectuand-se utitoarele
verificari:
- constatarea existgmi certificatului de calitate;
- examinarea 3tii de conservare;
- determinarea nceputuliisfaritului prizei;
- verificarea constaai de volum.
Aceste verifidiri se efectuedizsi se respeét lunar precumsi in cazul evenimentelor accidentale cu
umezire sau amestecare Cu COrpuBiisd.
3.3 AGREGATE
Pentru prepararea betoanelor, avand densitateardgipantre 2200- 2500 kg/mc, se folosesc agregate
grele, provenite din sfamarea naturalsau din concasarea rocilor.
Agregatele trebuieasprovird din roci stabile, adic nealterabile de aer, @apau inghe Se interzice
folosirea agregatelor provenite din roci feldspatic
Depozitarea agregatelor se face separat, pe isortur
3.4 APA
Apa utilizati la prepararea betonului trebuieisdeplineasturmitoarele condii:
- s fie limpedesi fara miros;
- <1 aiba reacie neuts, slab acid sau slab alcalin(pentru max.=10; pentru min=4)
- S nu conina degeuri sau scurgeri provenite de la fabrici de cetylaalir, glucoz, acid sulfuric,
vopsele, cocserii, ateliere de galvanizare.
3.5 ARMATURI
Otelul pentru beton trebuié $ndeplineast condiiile tehnice pre#zute in STAS 438/1,2,3-80.
Tipurile utilizate curent in elementele de betantsurmitoarele:

Denumire Notare Domeniul de utilizare
1. Oeel beton rotund, neted STAS 438/1-89 OoB37 Atum de rezistetd sau
constructive
2. Oel beton cu profil periodic STAS 438/1-89 RC5 Armaturi de rezistet
3. Otel S500 ( Bst 500S) S500 Arnitura de rezistetd
4, Plase sudate STNB
5. Séarmi moale - STAS 889-89

Pentru eelurile din import este obligatorie existancertificatului de calitate emis de unitatea care
importat gelul sau cea care asigutesfacerea acestuia.
Tn cazul in care existdubii asupra modului Tn care s+t echivalarea corespuitaare cu STAS 438/1,2,3-80 a
parametrilor de calitate, constructorul va utilizalul respectiv numai pe baza rezultatelor Triéar de laborator,
cu acordul scris al proiectantului.

3.6 COFRAJE

Cofrajele vor fi cofraje din panouri metaliggmpreuri cu suginerile lor trebuie & asigure forma,
dimensiunilesi gradul de finisare al constriei conform proiectului.

Calitatile pe care trebuieide Indeplineasccofrajele sunt precizate Tn C140/86, iar verifgzacalitatia a
lucrarilor de cofrajesi sprijinire este precizatin Normativul C56/85.

3.5.CONFECTII METALICE

Materialele ce intr Tn componeta construgilor metalice, tablai profile laminate, fac parte din grupa de
oteluri de uz general pentru constiiile STAS 500/1— 89 @luri de uz general pentru constiucConditii tehnice
generale de calitate.

Se va folosi gel OL37. 2K, conform STAS 500/2-80 —&kti — aeluri de uz general pentru constiuc

Electrozi de sudér E43.2A.11 STAS 1125/2-81.

Toate materialele intrebuate vor trebui Faibi certificate de calitate de la uzinele progtoaresi vor fi
controlate Tn ceea ce prite aspectul exterior, ihainte de a fi pus n apeerificarea aspectului se face cu ochiul
liber, iar dimensiunile cu instrumente désuri de uz curent.

3.6. CARAMIZI

- caramizi ceramice pline, dimensiune 240x115x63 mm

- caramida GVP 240x290x238



4. URMARIREA LUCR ARILOR IN TIMPUL EXECU TIEI.
Se va da asistentehnia pe tot timpul lucirilor, atat la cererea executantului lardr cat si pentru
urmarireasi executarea luérii conform proiectului.

5. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCR ARILOR.

Executantul trebuieascomunice investitorului data ternanii tuturor luctrilor prevazute Tn contract,
printr-un document scris confirmat de investitor.cGpie a comunitii va fi transcrig de ditre executansi
reprezentantului investitorului gantier.

Comisiile de recefe pentru construii si instalgiile aferente acestora se vor numi dée investitorsi
vor fi alcituite din cel ptin cinci membri. Dintre agg#ia, obligatoriu vor face parte un reprezentannhedstitorului
si un reprezentant al administiei publice locale pe teritoriulaceia este situatconstrugda, iar ceilali vor fi
specialiti Tn domeniu.

Proiectantul in calitate de autor al proiectulonstrugiei, va Tntocmisi va prezenta in fa comisiei de
recepie punctul 8u de vedere privind exega construgei.

Comisia de receje se intrungte la data, orai locul fixate, iar prgedintele acesteia, numit de investitor,
stabilagte programul dup care va fi ficuta recepia. Comisia de recegje poate funtona numai n prezea a cel
putin 2-3 din membri nuni ai acesteia. Hatarile comisiei se iau cu majoritate sirfapl

Comisia de rece® examineax

a) respectarea prevederilor din autgizde construire, precugnavizelesi condiiile de exectie impuse
de autorittile competente;

Examinarea se va face prin:

- cercetarea vizuak construgei;

- analiza documentelor cnute Tn proiectul tehnic al constite.

b) executarea luarilor Tn conformitate cu prevederile contractulaie documentiei de exectie si ale
reglemendrilor specifice cu respectarea exigeor esenale, conform legii.

c) referatul de documentare intocmit de proiectanprivire la modul in care a fost execdthitcrarea.
Investitorul va urrarii ca aceagtactivitate 4 fie cupring in contractul de proiectare.

d) terminarea tuturor luarlor prevazute Tn contractul Tncheiat ntre investiter executantsi
documenttdia anex la contract.

In cazul in care existdubii asupra Tnscrisurilor din documentatia teheimmisia poate cere expertize,
alte documente, Tncent suplimentare, probg alte teste.

La terminarea examini, comisia va consemna obsetiila si concluziile Tn procesul-verbal de reciep

Preedintele comisiei de recgp va prezenta investitorului procesul-verbal deepge cu observgile
participanilor si cu recomandarea comisiei. Pe baza procesulualedrecepe, investitorul hafraste admiterea,
amanarea sau respingerea réieépi notifica hotararea sa n interval de trei zile latware executantului impre&in
cu un exemplar din procesul-verbal.

Executantul are la dispaid 20 de zile calendaristice de la data primirdgasului verbal de recge, de
amanare sau de respingere a rgeepentru a contesta obiéle sau respingerea.

Dupi acceptarea recgpi de ctre investitor cu sauifa obiegii, acesta nu mai poate emite alte salitit
de remedieri de lugri, penalizrii, diminuarii de valorisi alte asemenea, decét cele consemnate n procefat
de recepe. Fara excepie, viciile ascunse descoperite h termenul statminform legii.

RECEPTIA FINAL A

Recepia finala este convocatde dtre investitor in cel mult 15 zile dagxpirarea perioadei de gatin
Perioada de garée este cea prézuti in contract.

La recepia finala participi:

a) investitorul;

b) comisia de recef® numit de dtre investitor;

c) proiectantul lucarii;

d) executantul.

Comisia de recefe finali se intrungte la data, orai locul fixatesi examineaz urmatoarele:

a) procesele verbale de retiegda terminarea ludrilor;

b) finalizarea lucirilor cerute de "Recefa la terminarea ludrilor";

c) referatul investitorului privind comportarea comstiilor si instalgiilor aferente in perioada de

garanie, inclusiv viciile aferentgi remedierea lor.

Comisia de receje poate cere, in cazuri foarte bine justificaitsau Tn cazul apgrei unor vicii,
efectuarea de Tnceirt si expertize.

La terminarea recgi, comisia de receje finala isi va consemna obseniiée si concluziile Tn procesul-
verbal de receje final.

In cazul in care comisia de redepfinak recomand admiterea cu obigi, amanarea sau respingerea
recepiei, ea va trebuispropuri masuri pentru rdturarea neregulilor semnalate.
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6. NORMATIVE, STAS - URI SI PRESCRIPTII TEHNICE CARE STAU LA BAZA
PROIECTARII SI EXECUT ARII LUCR ARILOR.

- Legea 10/95 — privind calitatea Tn constiiuc

- Normativ P100/06 — Normativ pentru proiectarea sidimié@ a construgilor de locuinte, social-
culturale, agrozootehniggindustriale

- CR 6 -2006 Cod de proiectare pentru structuriziiarie

- CR 2-1-1.1 — 2005 Cod de proiectare a constructiloper@ structurali de beton armat

- C 169-88 Normativ privind executrea lédfor de terasamente pentru realizarea consgtiarccivile
si industriale- BC 5/88

- C11/74 Instruguni tehnice privind alttuireasi folosirea in construi a panourilor din placaj pentru
cofraje.

- STAS 10101 — Aguni In construgi

- STAS 10100/0 — Principii generale de verificarégaisanei construgilor

- STAS 10107/0 — Constrtic civile industriale si agricole]. Calcululsi alcituirea elementelor
structurale de beton, beton arngidbeton precomprimat

- STAS 10108/0-78 — Constniiccivile industrialesi agricole. Calculul elementelor desh

- NP 042 — 2000 Normativ privind presdiife generale de proiectare, verificarea prin chlau
elementelor de constrtiicmetalicesi a imbirdrilor acestora.

- STAS 767/0-88 Constrtic civile, industriale si agricole. Construi din otel. Condiii tehnice
generale de calitate.

- STAS 1336-80 Constrtic incercarea in situ a consttiior prin incerciri statice.

- STAS R 8542-79 Alegereasadurilor pentru construit metalice.

- STAS 438/1-80 @l beton rotund.

- STAS 438/2-80 Sirmtrasi neted pentru beton.

- SRAS 438/3-80 Plase sudate pentru beton armat.

- STAS 1125/1-91 Sudarea metalelor. Electrozi Tmiveéntru sudarea cu arc electric. Caindehnice
de calitate.

- STAS 1125/2-81 Sudarea metalelor. Electrozi Tnivpéntru sudareatelurilor carbonsi slab aliate.
Tipuri si condiii tehnice.

- STAS 5730/2-85 Starea suprgder. Parametri de rugozitagespecificarea rugozitii suprafeelor.

- STAS 9552-87 Controlul ultrasonic al imbiilor sudate cap la cap prin topire.

- STAS 6606/1-86 Defectoscopie cu railipenetrante. Controlul imbinilor sudate prin topire.

- C 150-99 Normativ privind calitatea Tmhnilor sudate.

- P118/99 — Normativ de siguraria foc a construglor.

Aceste prescrig vor fi respectate deatre tqi factorii ce concut la realizarea invesiei. Prescrigile

revizuite sau elaborate difntocmirea prezentului caiet de sarcini devin gdtiorii Tn noua forr dupi

publicare.

7. PROGRAM DE CONTROL AL CALIT ATII LUCR ARILOR PE PARCURSUL EXECUTIEI SI
MASURI DE PROTECTIA MUNCII.
7.1. PROGRAM DE CONTROL
Pentru executarea unor ladrcorespunitoare din punct de vedere calitativ pe parcursecsgiei este
obligatoriu 4 se fad verificari la toate fazele de exe@el dugi cum urmeax
1. Natura terenului;
1. Recepia infrastructurii;
2. Recepia suprastructurii;
3. Recepionarea tuturor remedierilor dispuse de proiectantorgane de control;
Tn cazul unor probleme speciale proiectantul deisfitate va solicita prezeam sa pgantier conform memoriilogi
plarselor
MASURI DE PROTECTIA MUNCII
La elaborarea proiectului s-au utilizat dtoarele acte normative in vigoare:
- Legea protegei muncii nr. 319/2006 si HG 955/2010;
- Norme generale de protecmuncii ed.2000;
- Norme specifice de securitatea muncii pentrudiucte sprijinire a &paturii, a turrarii betoanelor;
- Norme generale de preveniiestingere a incendiilor nr. 775/1998;
Lucrarile de construge vor fi conduse, in mod obligatoriu, de cadrented cu experiggi care #spund
direct de personalul care execateste luciri.



Intregul personal care ia parte la ex@clucrrii va fi instruit asupra procesului tehnologicceasiunea
operaiilor si fazelor de exedie, asupra modului de utilizare a mijloacelor telesi asupra nisurilor specifice de
protecia muncii decurgand din natura acestor ogiiera

Tnainte de Tnceperea lucilor se iau urrtoarele masuri:

- semnalizarea zonei de lucru, conform ingituglor in vigoare;

- asigurarea scurgerii apelor meteorice de pe ampksa

- identificarea unor eventuale instdilaaeriene sau subterane in vederea stabiliriditidior in care se

pot executa ludrile Tn depliri sigurana;

Tn timpul exectiei construgiei se vor prevedea parappe perimetrul cdirii si in jurul golurilor create
pentru séri, instalgii pentru evitareaaderilor de la Taltime.

Normele indicate nu sunt limitative, unitatea deatie si beneficiarul obiectivului de exetia avand
obligaia de a lua risuri de siguratd suplimentare pe care le consideecesare in vederea asigiirunei depline
securititi a muncii.

Cap. B.

INSTRUCTIUNI TEHNICE PRIVIND EXECU TIA LUCR ARILOR

1. Materiale — vezi cap. A pct.3.

2. Masuri privind executarea luarilor

2.1. LUCRARI PREGATITOARE S| REALIZARE INFRASTRUCTURA
Lucririle ce se vor executa Tnainte de Tncepereaatilmr de exectie propriu-zise sunt in principal cele de
demotiri, amenajare a terenulgiia platformei de lucru.

Tnainte de Tnceperea lugcilor, se vor examina telele subterane ale installar de agi, gaze, canalizare,
electrice, etc. din zona consttiilor propuse.

n cazul In care existpericol de incendiu sau de explozie este nezasainerea de itre beneficiar a
permisului de foc.

Pamantul rezultat din#pare va fi depozitat Tn afara perimetrului construi

Lucrarile de terasamente nu vor incepe inainteditilar predititoare, presizute la pct.2.1.

Constructorul are obliga si urmireasé@ stabilitatea masivelor deamant ca urmare a influesi
execuirii lucrarilor de terasamente pr&ute Tn proiect sau ganii utilajelor de nivelare, #paresi compactare,
precumsi construdiilor si instalgiilor Tnvecinate etc.

Eventualele neconcordanintre situga luat in considerare Tn proiect — pe baza studiului gjatt —si
constairile constructorului pe teren la executarégaturilor, vor fi semnalate proiectantului pentru kliaea
masurilor corespurn#oare.

Cand existefa reelelor de instal@i subterane nu este prauti in proiect dar pe parcursul exeiit
lucrarilor apar indicii asupra existe#i lor, se vor opri lucirile de $paturi si se va anuta beneficiarul lucrilor. Se
va prospecta terenul utilizand procedee adegvai va anuta proiectantusi organele de exploatare aelelor.

Dezafectarea acestora se va face numai cu acgirdub supravegherea beneficiarului sau atinitle
exploatare, de la caz la caz.

2.1.1 DEMOLARI

Prezentul capitol cuprinde caracteristicile ogidos de demolare a unor obiecte de congirie in cazul
nostru demolare cladirilor existente pe amplasament

Demolarea trebuieise faé cu asigurarea secuttii maxime a personalului de executare adtitor de
demolare.

STANDARDE DE REFERINTA

Normativ de demolare a consttiilor civile si anexele acestora /1986

- C112-86 — Normativ pentru proiectageaxecutarea hidroizafilor din materiale bituminoase

- Legea nr.10/1995 — Calitatea in congiruc

- H.G. nr.256/1994 — Privind asigurarea aciiiit metrologice Tn construit. Regulament privind
urméarirea comporii in exploatare, interveiile Tn timp si postutilizarea constrtidor

REGULI GENERALE PRIVIND EXECU TIA LUCR ARILOR DE DEMOLARE

Prevederile prezentului capitol se réfta exectia lucrarilor de demolare pentru consttii@xistente.

Prevederile prezentului capitol se aplide asemeneg la exectia demotrii instalgiilor functionale
aferente respectivelor consttiic

La executarea opeiidor de demolare se va evita desfacerea unor elerde rezistgh ale construgei
(datoriti desfacerii unor elemente portante Tnainte de aesea acestora de alte elemente ce reazmrele,
desfacerii unor leguri de asigurare a stabditi, desfacerii elementelor portante la nivele iidare etc.)i care
se atrage dupsine producerea de accidente ce se pot soldaeodepi de vid omenagti, degradarea iremediabia
resurselor materiale refolosibile, etc.

Ordinea de desfacere a lagior de construgie va fi Tn principiu inversa ordinii opgranilor de montaj
folosite la realizarea constrig.



Se vor lua rasuri pentru organizarea depdrit la obiect sau Tn depozite centralizate a elewlen
demolate, precunsi masuri pentru conservareg evitarea degradilor ulterioare a elementelor demolate
recuperabile.

Se vor lua risuri specifice privind protei@ si securitatea muncii, decurgand din natura ogikmade
demolare-recuperare.

Execuia demoirii va fi condug, Tn mod obligatoriu, de cadre tehnice cu expegiexare ispund direct
de instruirea personalului care exécdemolarea, precusi de asigurarea recupieii materialelorsi elementelor
de construgii si instalgii.

Tnainte de nceperea derdlor, intregul personal care ia parte la ex@cuor va fi instruit asupra
procesului tehnologic, succesiunea opioa si fazele de exegie, asupra modului de utilizare a mijloacelor
tehnicesi asupra nasurilor specifice de protéa muncii decurgand din natura acestor ofiieraisurilesi tehnicile
ce se aplig pentru recuperarea corespéioare a materialelor rezultate din defmpétc.

Tn toate cazurile, luarile de demolare vor incepe numai due:

- au fost Intrerupte léturile la reelele exterioare de alimentare cuaapgaze, energie electiic
Operaiunile de intrerupere a latyrrilor vor fi executate deatre Intreprinderile specializate in sarciraoca sunt
aceste instata, utilit ati etc.

- au fost golite nelele interioare de @pgaze, etc.

- au fost evacuate utilajele, instéila si echipamentele tehnologice din interioruiditilor.

Operaiunile de demolare se vor executa, de rigdal lumina zilei. In cazul in care se impune aadrle
de demolareisfie continuatesi pe timpul nopii, se va prevedea un iluminat corespitozsi se vor evita pe cat se
posibil executarea opeianilor cu grad mare de periculozitate.

In vederea recupani la maximum a resurselor materiale de la dempolnitatea care executa aceste
operaii va asigura Tmprejmuiregantierului cu elemente demontabile, marcarea cwyraravertizoaresi paz
permanerit ( atat pe timpul nap catsi a zileisi evacuarea tuturor materialelor rezultate. Senterzice accesul in
zona de demolare a personalului neinstruit satoa @érsoane care nu au daga cu operdile respective.

Materialele de mdiscare se vor utiliza Tn zonele de demolatgafuizi, borduri etc.) se vor depozita la
locul potrivit.

In vederea recupaii materialelor refolosibile, unitile care execut demolarea constrtitor vor lua
urmatoarele msuri:

- interzicerea utilizrii unor tehnologii sau procedee care conduc laratigyea sau distrugerea

materialelori a elementelor de consttiicsi instalaii ce urmeati a fii recuperate;

- dotarea formgilor de lucru cu calificare coresputinare cu scule, utilajg dispozitive specifice;

- interzicerea intrii in lucru a personalului neinstruit.

In vederea recupani la maxim a materialelosi elementelor de constrtie si instalaii, conduditorul
santierului de demati va instrui corespuritor personalul de exegd, indicandsi locurile de depozitare a
acestora, astfel incéi e asigurat integritatea lor, evitarea pierderilor, grupareasprto — tipuri — dimensiuni in
masura Tn care nu pot fi transportate imediat lacbiele de investii care le vor utiliza. Se recomandvacuarea,
pe céat posibil in acegiazi, a materialelor recuperate (material lemndBecte sanitargevi, tampirie, radiatoare,
alte materiale @arunte).

Evidenta financiar-contahil de igire a materialelor digantierul de demolare, de transport, de intrare a
materialelor in depozii de nregistrare sunt cele legale in sectoruhiinar pentru acest tip de actiitit

La terminarea demaii se vor intocmi note de materiale, cuprinzanuititatile de materiale recuperate.

Demolarea se face n doatape succesive:

- dezechiparea constrie;

- demolarea propriu-zis

DEZECHIPAREA CONSTRUC TIILOR.

Dezechiparea constniei se face prin executarea uttmarelor luciri, in ordinea de mai jos:

Se demonteazlementele instafiélor functionale ale constriglor.

Se demonteaZoile de geam (prin desfacerea ingiigt baghetelor sau chitului) care seas n lazi pe
nivele de lucru.

Se demonteazpirtile mobile (cercevele, ferestre, foi dgi)ucare se numeroteain corespondeatcu
partile fixe (tocuri de ferestrgi usi), se demonte@zeroneria (drukare, brei@, cremoane etc) care se punaii $i
se coboarin vederea depoiii.

Se demonteaztocurile de wi si ferestre, numerotate Tn corespongderu pirtile mobile aferente, prin
desfacerea ladurilor la perei (cuie,suruburi, praznuri}i se transpottla baza constrtiei.

Se demontedz cat mai Tngrijit placajele (faiah ceramid) si pardoselile (parchet, covor P.V.C.) inclusiv
stratul suport; materialele rezultate seagusumar, se sorteagi se evacuedzdin construge n kzi.

DEMOLAREA PROPRIU-ZIS A

Demolarea se face ,bucata cu bucata” de sus in jos.



La fiecare nivel Tn parte dagaz, se vor executa opgila de demolare a compartimaritor interioare
sau inchiderilor exterioare.

PREVEDERI PRIVIND VALORIFICAREA

In vederea unei cat mai complete valotific a echipamentelogi materialelor de instalia demontate
unititile care au proprietate depozitele pentru acesiduse, au obligia si organizeze, funie de cantitateai
specificul produselor, echipe sau ateliere pentrtificarea calidtii echipamentelosi materialelor de instafi
aflate Tn depozit, precugi pentru recondionarea celor care indeplinesc caiiléi de refolosire.

Verificarile se vor efectusindnd seama de prevederile privind caracteristicbndiiile si metodele de
verificare cuprinse n standardele de produs aleipamentelogi materialelor respective.

Echipamentelgi materialele de instafid sortatesi verificate calitativ vor fi utilizate, furtte de starea lor.

MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCI AFERENTE DEMONT ARII
INVELITORILOR

La executarea lugrilor de demontare a invelitorilor se vor respecta

- norme republicane de prote&cmuncii;

- norme de prote@ muncii in activitatea de consttitenontaj

In timp de polei, cea dea, vant cu intensitate mai mare de 6, ploaie toaénsau ninsoare putergic
indiferent de temperatura aerului, exgalucririlor de demontare a invelitorilor se va intrerupe.

Avand in vedere periculozitatgacaracterul special de lucru lailtime, demontarea invelitorilor se va
efectua numai la lumina zilei.

Se interzice circulaa lucratorilor direct pe Tinvelitoare, cu exaép invelitorilor din tabd si
hidroizolgiilor pe suport continuu (beton, astetgaabhk ondulat)

in documentdga de desfacere a invelitoarelor se va prevedamaea lucitorilor cu incltaminte
antiderapari, casé de protetie, centura de sigurgn dotaresgantierului cu scule corespuitiaare (ted, cleste,
rangi, raz, chei fixe, ferstrau, pan2 de bonfaer, funii, scripg, sciri mobile de acces, podine de lucru, platforme,
panouri avertizoare de marcare a locului de lugrde interzicere a accesului in zon

Pe durata demanrii Tnvelitorilor se interzice efectuarea atior alte lucari in interiorul construgei la
nivelul imediat inferior Tnvelitorii.

Dupi caz se vor prevedea eventuale copertine de piotdn plase sau panouri pe tot conturul
construgiei sau accese de intrare protejate.

2.1.2. TRASAREA PE TEREN

Trasarea pe teren cuprinde fixarea periconstrugilor pe amplasamentele proiectaie marcarea
fiecarei construdi conform proiectului.

Pentru Tntocmirea planului de executare aghilor de trasare necesare #ii pozitiei construgilor pe
amplasamentele proiectaieabaterile admisibile la trasare sunt date n gimaitorul privind executarea trasi de
detaliu Tn construd” indicativ C83-75.

Trasarea ludrilor se incepe prin pichetarea axelor congtiloc si a punctelor caracteristice. Apoi se va executa
un nivelment de precizie in raport cu reperele ¢pafice existente. Cu ajutorul cotelor de nivebgezi riglele, ce
servesc la constituirea tuturor elementelor consgiiar.

Trasarea luarilor de terasamente pentru fumddace parte din trasarea ldcitor de detaliusi se
efectueaz pe baza planului de trasare, diiparea poziei construgiei pe amplasamentul proiectat.

2.1.3. EXECUTAREA SAPATURILOR Sl A SPRIJINIRILOR

La executareaapaturilor pentru fundgi trebuie % se aild Tn vedere urritoarele:

- meninerea echilibrului natural al terenului in jurulogii de fundgéie sau n jurul funddlor existente pe o
distana suficienti, astfel incatsnu pericliteze instatdle si construgiile invecinate;

- cénd turnarea betonului in futiganu se face imediat dagxecutareaapaturii aceasta va fi optitla o
cota mai ridicati decét cota final pentru a impiedica modificarea caracteristicilaicb-mecanice ale terenului de
sub talpa fundgei.

Necesitarea sprijinirii petibor sapaturilor de fundgie se va stabiliindnd seama de adancimepasurii,
natura, omogenitatea, stratificg coeziunea, gradul de fisuragieumiditatea terenului, regimul de scurgere a
apelor subterane, conillor meteorologicesi climatice din perioada de exeaw® a lucérilor de terasamente,
tehnologia de execig adoptat, etc.

Sapaturile de lungimi mari pentru fundase vor organiza astfel incéat, in orice &#az lucrului, fundul
sapaturii sa fie inclinat spre unul sau mai multe puncte, peasigurarea colegii apelor n timpul exediei.

Sipaturile se vor executa manual si mecanizat.

Dimensiunile Tn plan, cotelg gradul de planeitate sau prelucrare a supekfe sipaturilor vor asigura
condiiile tehnologice, de securitate a mungticalitate a luctrilor de conformitate cu legigia Tn vigoare.

In cazul terenurilor sensibile latamea apei, #atura de fundge se va opri la un nivel superior cotei
previzute Tn proiect:

- pentru nisipuri fine 0,20.....0,30 m;

- pentru @manturi argiloase 0,15.....0,25 m;



- pentru @manturi sensibile la umezire 0,40.....0,50 m.

Saparea acestui strat se va face imediat Tnainteapérea exegdei fundaiei.

In cazul unei umeziri superficiale, datariprecipitaiilor atmosferice nepreszute, fundul gropii de
fundaie trebuie dsat 4 se zvante Thaintea Tnceperii laiglor de executare a fungdei (betonare), iar ddaumezirea
este puternicse va indepta stratul de noroi.

Schimbarea cotei fundului gropii de fumidain timpul exectiei se poate face numai cu acordul
proiectantului.

In cazul executii de sipaturi langi construdi existente sau in curs de exéeuse vor prevedea prin
proiect miisuri speciale pentru asigurarea staftilitacestora ( sprijinirea funddor sau construgile existente,
subzidiri Tn cazul unorapaturi mai adanci etc).

Turnarea betonului in fungdiese va executa imediat duptingerea cotei de fundare din proiect sau a unui
strat pentru care geotehniciangl da acordul privitor la posibilitatea de fundare a sioadiei respective.

In toate cazurile In care se constai - la cota de nivel stabifitprin proiect — natura terenului nu
corespunde cu aceea avin vedere la proiectare, sghude continuare a lufmilor nu poate fi stabilit decat pe
baza unei dispotii scrise a proiectantului.

Tnainte de Tnceperea exemiit corpului fundaiilor se va incheia un proces verbal de itcascunse,
semnat de beneficiar, construcgpigeotehnician, Tn procesul verbal se vor insgriate modifidrile introduse
fata de proiect.

Umpluturile (perne) degmant, nisip, balast, piegrisau piats spars, care servesc drept consolidare a
terenului de fundarg pe care seseaz direct funddi, trebuie tratate ca luar speciale, verificandu-se:

- corespondega cu prevederile proiectului a naturii terenuluiceee se geaz;

- calitatea materialului utilizat pentru aceagimplutus;

- respectarea tehnologiei de compactaredag in proiect;

- realizarea gradului de compactare pizea Tn proiect;

- abaterea admisililfata de compactare préxut in proiect este de — 2% pentru megdi&% pentru

valoarea minirs;

- toate buletinele de inceirt si rezultatele verifigrilor mertionate mai sus se vor consemna Tn procese

verbale de ludiri ascunse.

Umpluturile compactate cu maiul greu urmieazelai regim casi al pernelor.

Pentru umpluturile degmant utilizate pentru platformegicde acces pietonale sau cu cir¢gidaauto
usoar, sistematiari verticale, completareaagaturilor de fund@e sau pentru conducte sub pardoseli etc., se va
verifica:

- indepirtarea gimantului vegetadi al altor straturi indicate in proiect;

- coresponde@ cu proiectul a naturiigonantului utilizai a tehnologiei de compactare;

- realizarea gradului de compactare (D)

Tn cazul pmanturilor sensibile la umezire se vor mai verifica

- asigurarea colestii si evacuirii apelor din precipitdi sau din surse accidentale pe todurata

executrii lucrarilor de construgi si instalgii;

- mertinerea ultimului strat de 30...50 cm a#&turii para in ziua Tn care se incepe betonarea in zona

respectiv;

- excluderea gméanturilor necoezive (drenante), a molozului, ayimilbr, etc.;

- executarea umpluturilai trotuarelor (definitive sau provizorii).

Toleranele admise la trasarea constiilar sunt conform STAS 9824/1-87.

Gradul de compactare admisibil al umpluturiloeesinform STAS 2914-84.

La exectie se vor respectkareglemenirile normativelor C169/88i C56/85, aferente terasamentelor.

Se vor executa sprijiniri la execatafundailor .

2.1. 4. ARMAREA S| TURNAREA BETONULUI IN FUNDATII

La turnare n funda, betonul nu are voiedscadi de la o Taltime mai mare de 1,5 m. Betonul se
vibreaz.

Rosturile de turnare intre tronsoanele indicatieateaz astfel:

- se culitd suprafaa rostului indefirtdnd murdria si resturile de beton neaderent;

- se trateazsuprafaa cusplit de ciment ( ciment + d@pt nisip Tn calitate mio;

- setoartd urmatorul tronson de beton.

2.1.5. VERIFICAREA CALITATIl SI RECEPTIA LUCRARILO R DE FUNDARE

Prevederile prezentului capitol se aplia toate luctrile de fundai, de orice tip (continue, izolate,
radiere, directe, pe pifip etc.)si executate prin orice procedeu pentru care &rigirescrigie tehnié Tn vigoare.

Orice lucrare de fundava fi Tncepué numai dug verificareasi recepionarea ei ca ,faza de luei’ a
naturii terenului, a#paturilor si dupa retrasarea genetiah tuturor fundgilor, a elementelor geometrice respective
si — unde e cazul — a figai pilot in parte.



In cazul fundsilor executate in ap cu sau #ra epuismente se va verifica in mod speciaiha s-au
produs afuieri, ebulmente, #usiri, etc. sau & efectele acestora au fostdlrate in ga fel incat corpul fundeei
si poati fi executat corect, conform proiectului.

n cazul funddilor amplasate pegmanturi sensibile la umezire sau cu contranari, se va verifica in
plus nisurile luate pentru evitarea umezirlinpantului din jur sau de sub fundasi ca ultimul strat de pméant de
40...50 cm grosime nu s-apat decét Tn ziua Tn care se incepe executarealabfpndgiei Tn zona respectiv

Toate verifiérile, incerarile ce se efectueape parcursul luérilor de fundaii si rezultatele acestora se
vor inregistra in procese-verbale de fcascunse.

Verificarile ce trebuie efectuate pe parcursul execgunt:

- aplicarea risurilor de proteie prewazute in proiect pentru cazul agreditilbor naturale (ale apelor
subterane) in special Tn ce pgtee tipul de ciment, gradul de impermeabilitate bBktonuluisi acoperirea
armaturilor.

- realizarea rosturilor de tasare sau dilataregargi in proiect

- betonarea contiraua fundaiei, fara intreruperi cu durata mai mare decat aceasgrey in Codul de
practici pentru executarea ldeilor din beton, indicativ NE 012-99; in cazul iare aceasta nu este posibil din
cauze organizatorice sau din cauzaimii sau formei fundgei, rosturile de lucru vor fi stabilite in prealgtcu
avizul proiectantului;

- In cazul betosrii sub nivelul apei subterane se va verifica, flapz: fie eficacitatea epuismentelor,
inclusiv a nasurilor contra afuierii terenulyi spalarii cimentului din beton fie respectarea preveaeriCodului de
practici pentru executarea lucilor din beton, indicativ NE 012 — 99 in kgra cu betonarea sub @p

La recegile pe faze de ludri si recepiile preliminare, comisiile respective vor efectimafai de
examinarea actelor incheiate pe parcurs, in cespeifrecverpa, coninutul si incadrarea in prevederile proiectului
si prescrigiile tehnice, in limita abaterilor admisibilest-o serie de sondaje, Tn naral pe care il vor aprecia ca
necesar, pentru a se convinge de corectitudinéfcaeitor anterioare, in special in ce prjte poziiile, formelesi
dimensiunile geometricg calitatea corpului fundalor.

In cazul fundrii construgiilor pe terenuri slabe (de tipul argilelor moi, lndle, nisipuri afanate,
umpluturilor etc.) executareaverificarea lucirilor de fundaii se va face cu respectarea Normativului C29-95.

Abateri admisibile la funda directe.

Abateri privind precizia amplasamentugua cotei de nivel:

- poztia n plan orizontal a axelor fungitor 10mm

- poztia n plan vertical a cotei de nivel 10mm

Abateri dimensionale ale elementelor:

- dimensiuni in plan orizontal:

- faltimi para la2 m +20mm

- Tnaltimi peste 2 m + 30mm
- inclinarea f&i de vertical a muchiilorsi suprafeelor:

- pentru 1 m liniar 3mm

- pe toal Tnaltimea 16mm
- inclinarea f&i de orizontal a muchiilorsi suprafeelor:

- pentru 1 m liniar 5mm

- pentru suprafe libere 20mm

La executarea funddor se vor respects reglemenirile Normativelor P 10/86, P 70/%9
C 56/85.

2.2. EXECUTAREA STRUCTURII

2.2.1. REGULI GENERALE DE BETONARE

- lucrarile de betonare vor fi conduse nemijlocit de maistauseful punctului de lucru care va fi prezent
la locul beto#rii pe intreaga durata a acesteia, va supravegbegartareasi mertinerea poziei initiale a
suginerilor cofrajelorsi armaturilor si va lua nasuri operative de remediere a d@rir deficiene constatate pe care
le va consemna Tn condica de betoane;

- betonul trebuie pus Tn ogigin maximum 15 minute de la aducerea lui la loaitutnare;

- punerea lui In opérse va faceafa Tntreruperi, iar dacacest lucru nu poate fi realizat, se vor crea
rosturi de lucru conform presctitor in vigoare;

- la locul de punere n lucru, déscarea betonului se va face in bene sau jgheabuntilpa se evita alte
manipukbiri;

- daa betonul adus la locul de punere in d@perezint segregri se va proceda la descareasi
reamestecarea lui pe o platfa@rspecial amenajatfara a se aguga Tnd aps;

- Tnaltimea de &dere libe# a betonului nu trebuigigie mai mare de 1,5 m;

- turnarea betonului de la oaltime mai mare de 1,5 m se va face prin tuburitalte din tronsoane
tronconice;
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- betonul trebuieszsfie raspandit unifornyi in grosime de cel mult 50cm;

- nu se admite intinderea betonului prin tragergmebla sau azvarlirea cu lopata la digganai mari de
1,5m;

- se vor lua rasuri pentru evitarea defoemi sau deplagrii armiturilor fata de poziia lor previzuta in
proiect, indeosebi pentru aiturilor dispuse la partea superidar pkcilor in consal;

- remedierea lor fiind obligatorie Tn timpul tdimi daci nu s-a putut evita aceasitugie;

- se va urriirii cu atenie Tnglobarea compl&fin beton a arturilor, cu respectarea stratului minim de
acoperire Tn conformitate cu prevederile proiedtulu

- nu este permisciocinirea sau scuturarea atturii Tn timpul vibririi betonului si nici asezareape
armituri a vibratorului;

- in nodurile cu arturi dese, se va urrii cu toat atenia umplerea complata sedunii prin indesarea
laterah a betonului cyipci sau vergele detel concomitent cu vibrarea lui;

- In cazul cand acesteasuri nu sunt eficiente, se vor crea tiipiaterale de betonare caré permite
patrunderea vibratorului;

- circulgia muncitorilor Tn timpul betatrii se va face pe puinspecial amenajate careé 8U rezeme pe
armaturi;

- este interzis circulgia direct pe arnituri sau cofraje;

- instalarea podinelor pentru circtifaluctirilor pe plageele de beton precughdepozitarea cofrajela
armaturilor pentru etajele superioare este pefimismai dug 24 — 36 ore de la betonare, in ftiacle temperatér
exterioat si de tipul cimentului folosit;

2.2.1.1. COMPACTAREA BETONULUI

- compactarea betonului se exaéciit mod normal cu ajutorul vibratoarelor electramologate pentru
care se cunosc caracteristicile tehgideinctionalesi pentru care se tiae documentga tehnid de intrebuitaresi
ntreinere;

- continuarea compatti betonului — mecanic sau manudl — in cazul defeatii vibratoarelor sau Tn
cazul penelor de curent electric este obligatdronarea executandu-se pdan completarea betonului in cofraje
la nivelul unor rosturi de lucru;

- personalul care efectugia@ompactarea va fi instruit special pentru aceageraie;

- alegerea tipului de vibrator se va face in finde dimensiunile elementelor ce urnieazfi turnate
precumsi a distanei dintre barele de artura din seg¢iune;

- se recomaridca lucrabilitatea betoanelor compactate prin véomaterrd si fie L3;

- durata de vibrare optindin punct de vedere tehnico-economic este gitirdte durata minith de 5
secundsai cea maxini de 30 de secunde in fuigcde lucrabilitatea betonulsii tipul de vibrator utilizat;

- prelungirea duratei de vibrare @Eéla 60 de secunde impusle condii speciale locale nuaineaz
calitatii betonului — semnele exterioare dugare se recungi ci operdaiile de vibrare se poate intrerupe sunt:

- betonul nu se mai taseaz

- suprafaa betonului devine orizontasi usor lucioas

- apartia bulelor de aer la supragabetonului vibrat seireste si diametrul acestora se npareaz

- grosimea stratului de beton supus #brse recomant sa nu defiseasé@ ¥ din lungimea capului

vibrator

- la compactarea unui strat nou, butelia trebaigagundi 5-15 cm in stratul compactat anterior

- vibrarea pe suprafia se va utiliza la compactarea betonului din eleelente construie cu o

suprafaa mare.

2.2.1.2. TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE

Pentru a se asigura cotidfavorabile de Tritrire si pentru reducerea deforgiibor din contragie, se va
mertine o umiditate corespudtbare a betonului timp de minim 7 zile dujurnare, protejand suprafde libere
prin:

- acoperirea cu materiale de proiec

- stropirea periodiccu ag;

- aplicarea de pelicule de protie¢

2.2.1.3. EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETONARE PE TIMP FRIGURAS

In cazul luctrilor executate pe timp friguros se vor respectavederile normativelor C 16/84 C
140/86. Misurile specifice ce se adaph perioada de timp friguros se vor stahiiind seama de :

- regimul termo — climatic real existent gntier in timpul prepdrii, transportului, turarii si proterii
betonului;

- dimensiunilesi masivitatea sau stiimea elementelor ce se betongaz

- gradul de expunere a lacitor — ca supraft si duraé — la a¢iunea timpului friguros in cursul Hririi
betonului;

- intensitatea prezuniaa frigului Tn perioada respeciiv
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La executarea pe timp friguros a betoanelor sauititiza tipuri de ciment indicate pentru elemestpuse
pe santier la tratament termic Tn scopul accaieintaririi betonului, conform anexei IV — 1 din NormativC
140/86.

Se recomaridutilizarea la prepararea betoanelor a aditivelastfgianti acceleratori. Utilizarea acestora
se va face conform prevederilor anexei V. 4 difagceNormativ.

La stabilirea compotiei betonului se va urani adoptarea unei cantit cat mai reduse de aple amestec.

Reeta de beton afati la locul de preparare trebuigiadice urnitoarele:

- temperatura apei la introducerea inh amestefyrigie de temperatéragregatelor din ziua prepaif
betonului;

- temperatura betonului la déscare din betonigr care trebuiesfie cupring intre 15si 30°C.

La transportul betonului se vor luaasuri pentru limitarea la minimum a pierderilor dddara ale
acestuia prin evitarea distator mari de transport sau atgtaarilor pe traseu.

Tnaintea Tnarcarii unei noi cantisti de beton se va verifica datn mijlocul de transport utilizat nu exist
gheat sau beton inghat, acestea vor fi indegate cu ap caldi sub presiune.

Este obligatorie compactarea tuturor betoanelorpbrarea mecanic

Protecia betonului dup turnare &-i asigure acestuia in continuare o tempesatier minim 5C pe toat
perioada de intrare necesgpari la atingerea rezistezi de minim 20 daN / cmp, moment in carguatea frigului
asupra betonului nu mai poate periclita calitateastuia. In acest scop, suptafe libere ale betonului vor fi
protejate imediat dupturnare prin acoperirea cu prelate, folii de pokei sau saltele termoizolate, astfel incat
intre elesi beton 4 raméara un strat de aer gtanar (neventilat) de 3-4 cm grosime.

Decofrarea se poate efectua numaiaduerificarea rezistgei pe probe de betonagtrate Tn acelga
condtii ca si elementul Tn cauzsi dupi examinarea ateiia calititii betonului pe suprafele laterale ale pieselor
turnate, efectuandu-se in acest scop unele dicpéntiale de prob.

2.2.2. REGULI GENERALE DE ARMARE

2.2.2.1. CURATIREA SI INDREPTAREA BARELOR

Sunt opergi care trebuie executate Tnaintégetii si fasoririi acestora. La cutire se va indepta:

- pamantul, urmele de ulei, vopsea, etc.

- rugina neadereftcare se desprinde prin lovirea cu ciocanul

- rugina aderaa, prin frecare cu peria de sarm in zonele in care urmeaa fi sudate; prin aceasta
indepirtare a ruginii barele nu trebuie gaschimbe diametrul mai mult decat abaterile lingitimise Th normativul
C140/86.

- pentru bare cu diametrul <= 25 mm 0.5 mm
- pentru bare cu diametrul > 25 mm 0.75 mm
Otelul livrat Tn colaci se va indrepta inainte dierie prin intindere cu troliulafa a defsi alungirea
maximi de 2 mm/m.

2.2.2.2. FASONAREA BARELOR

Barele siatesi fasonate vor fi depozitate in pachete etichefatea fel incat 8 se evite confundarea lgir
si se asigure gstrarea formegi curiteniei acestora.Araturile se vor termina cu saérf ciocuri Tn conformitate cu
plansele din proiect. In cazul aturilor netede, ciocul se Tndoaie la 180 gradeaaa iinterioat de minimum 1.23
d si portiunea dreapt de la capde >5 d.In cazul arsturilor cu profil periodic, ciocul se indoaie la §6ade cu raza
interioati de >5 dsi portiunea dreaptde la capt de 7 d. Indoirea barelor Tnclinate se va faceiduparc de cerc
cu raza de cel pin 10 d. Capetele barelor inclinate tebuiebe o potiune dreapt cu lungimea de cel putin 20 d
n zona ntins si cel putin 10 d in zonele comprimate. In cazulegilor care se indreapla 90 grade, cercul de
indoire va fi de minimum 2 d (d = diametrul etriesiuFasonarea ciocurilaii Tndoirea armiturilor se execdtcu o
miscare lerd, fara socuri, iar barele cu diametre mai mari de 25 mrindeaie la cald.

Se recomandaisiu se execute fasonarea atumilor la temperaturi sub - 10 grade Celsius.

2.2.2.3 LEGAREA ARMATURILOR

trebuie efectuatla Tncrucgarea barelor, prin léguri cu sarm neagé sau prin suddrelectric prin puncte
Cand legarea se face cu sarse vor utiliza doaufire de sarmade 1...1.5 mm diametrul.

Reelele de arrituri din pkci si din perei vor avea legate Tn mod obligatoriu dodnduri de incrugri
marginale, pe intreg conturul. Restul incgagior din mijlocul reelelor vor fi legate din doi in doi ih ambele
sensuri gah).

La grinzisi stalpi vor fi legate toate incrydrile barelor arraturii cu coturile etrierilor, sau cu ciocurile
agrafelor. Restul incrugirilor acestor bare, cu pauni drepte ale etrierilor, pot fi legate numaisith (din doi n
doi). Barele inclinate vor fi legate obligatoriu plémii etrieri cu care se incryeiaz.

Etrierii si agrafele montate inclinat tfade barele longitudinale se vor lega de r&dal toate barele
longitudinale cu care se incrgeaza

2.2.2.4. PLASELE SUDATE

se vor folosi ca ar#turi pentru elementele de beton armat, monolitepsatabricate (gici pentru plagee,
acoperjuri, etc.) solicitate de reguhumai de Tn#rciri statice.

12



Utilizarea plaselor sudate se va face in confotmitau prevederile normativului C140/86. P59436
catalogului MIM-ISPS Buau. Plasele sudate se vor depozita in locuri acepdtia contact direct cugmantul, pe
loturi de aceles tipuri si notate corespunzator

Incarcarea, descareasi transportul plaselor sudate se va face cu gujtandu-se deformarea lor.

Calitatea sudurilor sau a plaselor sudate se w@ffiin Tnceréri pe epruvete, precusi prin inceréri pe
clase, conform anexei Il din C140/86 .

2.2.2.5. INADIREA BARELOR

Innadirea barelor se va face in conformitate cu pralete exectie.

2.2.2.6. MONTAREA BARELOR

Montarea barelor se poate face dau bai sau sub forth de subansamluri. La terminarea mioit
armaturilor, datoriti importanei deosebite a califii execuiei acestora cafi a faptului & dug turnarea betonului
ele nu mai pot fi verificate cu mijloace simplegsatea vor fi obligatoriu recépnate, incheindu-se procese verbale
de luctiri ascunse.

A. Montarea barelor flotante, gdewu este un procedeu recomandabil, se utilizé&mfundaii, grinzi, pereti
si placi.

Executarea ludrilor se va face ingrijit pentru a nu introducectifiraj gimant, sau alte corpuri care ar
dauna calititii betonului.

La executarea funddor, pe stratul de beton de egalizare gesai barele fasonate conform proiectului,
legandu-se intre el montand distatieri pentru asigurarea stratului de acoperire ¢arbe
Stalpii se realizedzprin urmitoarele opend:

- introducerea barelor verticalidegarea lor de mut;

- ridicarea etrierilogi legarea lor de sus n jos la digtadlin proiect;

- verificarea verticalittii carcasei realizéatsi ancorarea ei péra realizarea cofrajului.

Grinzile se montedizdupi exectia stapilor, respectandu-se ordinea ofiéwa de mai jos:

- insemnarea pe marginea cofrajului a peizétrierilor;

- Introducerea etrierilor in cofraj cu partea tésicin sus;

- introducerea barelor drepte de la partea irdigria grinziisi legarea lor;

- gsezareai legarea restului barelor;

- inchiderea etrierilogi legarea barelor cu saim
Pereii:

- armiitura se monteézde regut dupa ce cofrajul unei fee a fost montat;

- se realizeazprima reea de bare (orizontasi verticak);

- se fixeaz prin simple cérlige sau dispozitive;

- se realizeaza doua rgea de bare;

- se fixeaz prin distanieri de prima reeasi se leag toate barele;

- se monteaz al doilea panou al cofrajului.

Placile - se armeé&in urnitoarea ordine a opeiidor:

- insemnarea pe cofraj a piei barelor;

- gezarea barelor drepgelegarea lor cu sarinde arnatura grinzilor sau a centurilor;

- se monteabarele ridicate;

- se geaz deasupra aritura de repartie si se leag cu sarm;

Circulaia pe potiunea montét se face pe o podirspeciai.

B. Montarea carcaselor se face de r&gul ajutorul mijloacelor mecanice de ridicat.
Efectuarea montajelor carcaselor neéasiserie de giuni pregdititoare:

- elementele de cofraji $ie deschise;

- cofrajul ¢ fie cumtit de murdirii, rumegy, zipad, etc.;

- verificarea dimensiunilor cofrajului;

Asezarea in cofraj a carcaselor se va face ca eiptru a nu produce deformarea acestora sauadafr

Montarea carcaselor pentru stalpi se face prirréegia partea de jos a barelor futigiessau ale stalpului
inferior. Carcasele grinzilor se duc la locul dentapsi se aseazcu un capt pe un suport pe un cepgle cofraj iar
al doilea capt se lag in jos in cofraj. Dupp aceasta, se scoate suposiude lag ntrega carcds dugi care se
verifica acoperirea cu beton, fixandu-se definitiv carcasa.

Operaiunile necesare moirii carcaselor sunt:

- prinderea carcasei de dispozitivul de ridicgaiede carligul acestuia;

- ridicarea carcasei spre locul de montaj;

- agezarea carcasei la locul de montdggarea ei;

- desfacerea dispozitivului de ridicat;

C. Montarea plaselor sudate:
Operaii pregititoare:
- verificarea dimensionaki calitativa aplaselor;
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- remedierea defectelor constatate;

- prelucrarea propriuzigrin tiiere, decupri, legiri de bare suplimentare, etc.
Montarea arriturii se poate face in daunmoduri:

- la sol cu introducerea ulteridigin cofraj (permite realizarea cofrajului in palale arnitura);

- montarea direégtin cofraj, plas cu plad, care necegitinsemnarea cu creta a pagiplaselor pe cofra;.
Plasele ancorate pe reazem se mottpda tiierea ultimei bare transversaigntroducerea prelungirii barelor
longitudinale Tntre etrierii reazemelor.

La realizarea ar#turii cu ajutorul plaselor sudate trebuie drihca:

- ultimile doui bare marginale de pe fiecare latarplaselor &nu prezinte mai mult de 5% noduri
nesudate;

- ggezarea plaselotise fad intr-o succesiune care permit, farad a stanjeni, montarea plaselor atoare;

- Tnradirile prin petrecereasfie executate corect;

- S se mefrina poztia plaselor in timpul betdnii si asigurarea grosimii stratului de acoperire cwbet

2.2.2.7. STRATUL DE ACOPERIRE CU BETON

Stratul de acopetire cu beton a barelor din eleaebete beton armat are ca scop asigurarea
proteciei armiturilor contra coroziunigi buna conlucrare a acestora cu betonul. Grosireeasat a stratului de
beton pentru acoperirea afiurilor se va realiza conform plgelor din proiecti cu respectarea normativului NE
012 - 99.

Montarea arraturilor va fi efectuat in poziiile previzute in proiect, asigurandu-se riearea acestor
pozitii si Tn timpul turririi betonului.

La montare se vor prevedea:

- cel putin 3 distatieri la fiecare mp de placsau perete;

- cel puin 1 distanier la fiecare ml de griridsau stalp;

- cel puin 1 distanier la fiecare 2 ml de griridn zona de ar#tura pe dod sau mai multe randuri.

Distartierii pot fi confegionati din mas plastic sau prisme de mortar pgeute cu cate o sagnpentru a
fi legate de arrturi. Se interzice folosirea cupoanelor dieldeton.

Pentru metinerea Tn pozie a arniturilor de la partea superigag pkcilor se vor folosi capre dintel
beton, sprijinite pe cofraj dispuse Tntre ele la dist@maxini de 1 m (4 buc / mp).

Praznurilesi placutele metalice inglobate vor fi fixate prin punctesiejua de arnitura elementului, sau
vor fi legate cu sari) asigurandu-se menerea poziei carcaselor Tn timpul tuanii betonului.

2.2.2.8INLOCUIREA ARMATURILOR

Inlocuirea armaturilor se poate efectua in cazul in care nu seudis de sortimentyl diametrele preixzute
n proiect, cu respectarea urmatoarelor c@indi

- adaptarea altor diametre, de agetgp de ael cu cel inlocuit, se va face astfel Incat arimaturii sa
rezulte egd cu cel mult 5% mai mare decét cea din proiect;

- Tn cazul arraturilor de rezisteta din grinzi, diametrul urtitor, mai mare decét cel pieaut n proiect, dar
fara a se schimba tipul deed;

- distanele minimesi respectiv maxime rezultate intre bare, pregudiametrele minime adaptate trebuie
sa indeplineast prescripiile din proiect precurnsi prescrigiile normativului C140/86 - tabel 11l 2.2 ;

- Tnlocuirea barelor cu bare din alt tip delalecéat cel preazut Tn proiect, se va face numai pe baza datelor
previzute de proiectant.

2.2.2.9. EXECUTAREA LUCRARILOR DE ARMARE PE TIMP FR IGUROS

(15 noiembrie - 15 martie)

In afara misurilor generale care se iau pantier, pentru ludrile de armituri se vor avea in vedere
urmatoarele misuri speciale:

- depozitarea ar#turilor se va face de prefetinin spaiile acoperite disponibile, iar in cazul acestea nu
existi, se vor proteja cu prelate, folii, etc.

- barele pe suprafa cirora s-a format gheéa, trebuie cuitate Tnainte de prelucrare (cimirea cu ciocanul
de lemn, jet de afierbinte sau abur cald). Este intefizteezghetarea cu ajutorufidhrii.

- fasonarea ar#iturii se va face la temperaturi pozitive, folossphii inchise;

- la fundaii, montarea arriturilor se va face numai cu g timp Thaintea turdrii betonului;

- pottiunile de arnitura care aman afa# duph betonare se vor proteja;

- in cazul n care sunt necesare suduri, acesteanTi executate la temperaturi sub - 5 gradesi@eldecét
cu indilzirea barelor la sudat la 40 - 50 grade Celsius.

- nu se admite sudarea in locuri neacoperitenpe die ploaie sau ninsoare;

- legiturile de bare, plase sau carcase care trebutatéin vederea maimti, se vor cuita de zpadi sau
gheaa;

- cablurile de ridicare se vor citg deasemenea dapadi sau ghe pentru a se depista eventualele sarme
rupte;
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- pentru asigurarea bunei functioina utilajelor de debitafi fasonat, aggonate de motoare electrice, se vor
lua masuri de protejare a motoarelor contra intemperigerva controla consist@nunsorii in lagre, se va sufla cu
aer sub presiune la colectdptbobinaj pentru eliminarea prafului sau a umezelii

Se recomarnid ca prin organizareasnu se programeze in perioada friguso@gcriri a cror protegie
mpotriva frigului sau a inglelui este dificik sau costisitoare.

ABATERI:

Abateri limita la arndturi pentru beton armat:

* lalungimi patialesi la lungimi totale fga de proiect:

sublm +/- 5 mm
intrel...10 m +/- 20 mm
peste 10 m +/- 30 mm
» lungimea de petrecere a barelor laittirea prin suprapunere
+/- 3 mm
» distana intre axele barelor (fade proiect sau fade prescripile tehnice)
la grinzisi stalpi +/- 3 mm
la plici si perei +/- 5 mm
la fundaii +/- 10 mm
ntre etrieri +/- 10 mm
» la grosimea stratului de beton de pratec
la phci +/- _2 mm
la grinzi, stalpki placi +/- _3 mm
la fundaii si alte elemente masive +/- 3 mm

e laTmbirdri si Tnnadiri sudate
conform C28/83
VERIFICAREA S| RECEPTIONAREA LUCR ARILOR DE ARM ATURI
Verificarile trebuie ficute de &tre beneficiar, executasitproiectantsi trebuie 4 se refere la toate aspectele
lucrarilor, dupa cum urmeaz
» nunurul, diametrulsi pozitia barelor in diferite s¢itini ale elementului de rezist@rverificat;
« distana dintre etrieri, diametrul acestasianodul lor de fixare;
» lungimea patiunilor de bare care degesc reazemele sau care urnieafi Tnglobate Tn elemente care
* se toart ulterior (musiti);
* lungimi de petrecere la Tadiri;
e calitatea sudurilor;
* numarul si calitatea legturilor dintre bare;
« dispozitive de metmere a arriturilor la poziie Tn cursul betatrii (capre, distatieri, etc.);
* modul de asigurare a stratului de acoperire cunb@t@rnaturii;
* pozitia, modul de fixargi dimensiunile pieselor inglobate.
Aceste elemente se consemrigapnologic Tn registrul de procese verbale pelictiri ce devin ascunse.
Nu se admite trecerea la o0 ridazi de recefie Tnainte de Tncheierea procesului verbal refetétdaza precedent
daci aceasta devine o lucrare ascvalabilitatea procesului verbal de ladrascunse este de 7 zile; dan acest
timp nu s-au executat betonarile el trebiacet.Registrul constituie un document oficiata atare se numerotéaz
si se parafeazde datre directorul Tntreprinderii de exg@el sau Tmputernicitulasi.Este obligatorie completarea cu
cerneal a tuturor rubricilor, iar ruperea foilgr atersiturile sunt interzise.Registrul va fi vizat dere organele de
control tehnic ale intreprinderii executagteale beneficiarului, ale forurilor tutelage de ctre proiectant.Scopul
procesului verbal de lugni ascunse este de a consemna calitatedrlloer si conformitatea lor cu proiectud
prescripiile tehnice Tn vigoare.Remedierile defeailor se vor efectua numai cu avizul scris al dferiaruluisi al
proiectantului.Dup executarea remedierilor se va ihtocmi un nou greeebal de ludiri ascunse.
2.3. CONFECTII METALICE
Materialele ce se folosesc trebuleasta compoziia chimic si caracteristicile mecanice conformniruii
si claselor de calitate prazute in proiect pentru fiecare element garantat pertificate de calitate. Se va folosi
otel marca OL 37.2K.
Marcile si clasele de calitate algeaturilor, materialelor de baz precumsi caracteristicile mecanice ale
elementelor de asamblare ( sudsuiuburi, piultesi saibe), nu pot fi schimbatérk acordul scris al proiectantului.
Atelierul specializat de confgcmetalice va lua toate #surile necesare ca n elementele de consitruc
si nu se introdutalte materiale decét cele pagute n proiecsi calititi corespunitoare.
Elementele componente ale constiilar metalice s-au Incadrat conform STAS 767/0i8&ategoria de
exectie ,B”.
Conform normativelor C150-98 P 100-05, s-a stabilit ca Tmlaile sudate & se execute la nivelul de
acceptare C de calitate.
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Orice nepotrivire sau neconcordarconstatat cu ocazia verifigrilor proiectelor sau pe parcursul
operaiilor de sablonare, se va aduce la cgiitta proiectantului pentru a efectua caiibe necesare nainte de
trasarea sau debitarea materialelor.

nainte de trasargi de debitare, laminatele se vor verifica bécai bucat In ceea ce priwee aspectul
exterior, dimensiunilgi planeitatea, verificAndu-se daacestea se Tncadrédn toleramele admisibile prexzute
n norme. Verificarea se va face pe baza aruti sarjeisi a lotului, imprimat pe laminaf pe baza certificatelor
de calitate emise de furnizor.

Indreptarea laminatelor se va face in cditeli STAS -ului 3461/83. Orice metadde a corecta
eventualele defecte ale materialelor nefizate in norme este interzis

Confeciile metalice se vor executa conform detaliilor giroiect folosind tehnologia proprie fizai
atelier specializat. La trasare se va lua in camar@ itimea tieturilor, trasarea executandu-se cu precizie de +
Imm.

Nu se admite cumularea mai multor toleeape aceeaalinie de cos.

Indiferent de tehnologia utilizatse vatine seama de valorile cotelor Tnscrise pe detalie sunt cote
finale care trebuie realizate dujmcheierea intregului proces tehnologic de epiecu

Trasaressi taierea pieselor se va face in conformitate cu naFgietlispozitivele uzinei sau atelierului
care execatcomanda. Se admit ukhoarele tolerafe:

- lalungimessi latimea pieselor cel mutt 2mm

- pozitia centrului gurii 0,5mm

Debitarea laminatelor se poate face cédiiu, cu foarfece sau flac oxigaz.

Taieturile date Tn elemente nu au voie wezinte fisuri sau creguri, iar cele care prezimtse vor
prelucra paila dispariia acestora.

Se admitedierea pieselor dintel cu flacira oxigaz.

Neregularistile dups tiierea cu flagra se vor rectifica.

Gaurile se executcu burghiul sau prin poansonaseaftare).

Poansonareaigrilor se poate face numai la piese maitsutle 16mmsi diametre de maxim 18 mm.

Este interzis ajustarea gurilor cu pila, krgirea lor cu dornuri sau cu flég oxiacetilenié.

Gaurile trebuie 8 fie circulare da& nu se prevede altfel in proiectrd rizuri si cu pere¢i perpendiculari
pe suprafga materialului, iar muchiileasfie curatate de bavuri.

Gaurile pentrusuruburi se vor executa diupperaiile de Tndreptargi sudare, iar acolo unde este cagul
exist posibilititi, piesele de strans adiacente se vrrigsimultan pentru gargia pasuirii poziiilor.

Executarea ludrilor de sudui se va face numai cu sudori calificg certificati SR EN 287-1-1993, care
vor trebui 4 respecte regimul de sudunscris in fia tehnologig Tntocmit de serviciul tehnic al uzinei sau atelier.
Fisele tehnice de suduse vor intocmi inga fel incat 5 se respecte prevederile cuprinse in desenelestbetiex

Asamblarea provizorie prin sudare in puncte trelaxecutat de sudori autorizasi cu electrozi de
aceea mara casi cei pentru sudurile definitive de rezist&n

Fiecare sudor certificat va primi un poanson cu arandistincé, cu care este obligat snarcheze
sudurile executate Tn vederea identificulterioare.

Unitatea de execie este obligadtsi tina un regim cu evidga sudorilorsi a poansoanelor.

Lungimea punctelor de prindere va fi de minimurm@®, iar grosimea n futie de procesul de sudare,
dar nu sub 3 mm. Sudarea elementelor se va fagerd@um 0,7 din grosimea piesei celei mai b

Asamblareasi prinderea provizorie trebuiesacute astfel Tncat ddpsudarea definitiv si rezulte
subansamble cu dimensiuni corecte, eventualelertetbuind 5 se Tncadreze in limitele toletafor admisibile
conform punctului 2.3. din STAS 767/0-88.

Procedeelgi metodele de sudare precyneventualele tratamente termice necesare se abiliste ctre
tehnologulsef al atelierului folosind numai procedee tehnadegomologate care se vor alege in primul rand pe
considerente tehniggin al doilea rand pe considerente de economie.

Toate materialele de adaos, electrozi, s&irflaxuri, pentru sudurile manuale, automgtsemiautomate
vor fi de tip bazigi se vor utiliza in ga fel incat caracteristicile mecanice de rezidtancordoanelor de sudusi
depiseas@ cu minim 20% rezistaa materialelor de béz

In tehnologia de sudare se vor prevedea cele miivip® masuri pentru reducerea defortillar si
prevenirea concerdti tensiunilor proprii, prin indicarea modului de&are a pieselor, ordinea de executare a
cordoanelor de sudira trecerilor, etcsi indicarea parametrilor optimi ai regimurilor dedsre. Toate sudurilor se
vor executa la dimensiunilg la clasele de calitate primute Tn desenele de exg@ey cu respectarea abaterilor
limita previzute Tn normativul C 150-99.

La sudarea Tn mai multe straturi, suptafstratului depus anterior se vaaarcu grif de orice urraa de
zgur si mai ales marginile, iar eventualele defecte seinfaturasi repara inaintea aphdi stratului urrdtor.

Se recomari] ca pe cét posibil, sudarea se fa@ in poziie orizontal, evitdndu-se sudarea in piei
verticah sau trecerea liniei de la materialul dezdlazsudui.
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Eventualele remedieri ale defectelor, se vor execttt respectarea prevederilor standardgior
normativelor in vigoare. Pentru defectele constasatvor lua isurile ce se impun pentru excluderea rafidor.
Daca defectele din cordoanelor de sutlgreu accesibile nu se pot remedia in cgindormale, remedierea lor se
va face la propunerea executantyluiu avizul proiectantului de specialitate.

Lucrarile de sudut se vor executa numai datie sudori autorizé avand califiérile corespunitoare
calitatii impuse.

Lucrarile de sudux se vor proteja prin vopsire (conform GP 035-@8hdic&iilor din planurile cuprinse
in proiect.

Se va da o ate¢ie deosebit curatirii suprafeelor metalice.

Se vor Intocmi procese verbale de reigepucrarilor de pregtirea suprafeelor metalicesi vopsire
conform legisléei in vigoare la data exeauii lucrarilor.

Toate elementele de consttiumetalice trebuie marcate inainte de re@en atelier.

Marcarea se va face cu vopsea Tn contiaszistent la intemperii. Open#unile de marcare vor respecta
obligatoriu prevederile punctului 6.1.2. STAS 7638

Controlul exectiei se va face atat in etapa de exiecin atelier cagi la montaj, urnarindu-se permanent
calitatea exedqiei confeciilor metalice cu respectarea intocmai a proiectignic.

La exectie se va efectua controlul tehnic dufiecare faz de prelucrare, insistandu-se la vetifile
dupa debitare, dup prelucrare, dupasamblarei dupi sudare cu scopul de a preveni introducerea Trickiler a
unor materiale sau piese necoresptoare exigetilor de calitate prescrise Tn proiettde a avea asigurate cotidi
necesare pentru efectuarea unor suduri de caligati final a unor subansamble la nivelul exigéor impuse.

Execuia opergiunilor determinante ca: prefizirea, detensionarea, prelucrarea marginil@ rosturilor
de sudux, sudarea propriu-zZisasamblaregi premontajul se va supraveghea de personal aaterizompetent.

Toate sudurile executate trebukefie accesibile controlului. In acest scop, perdomstrugile a ciror
forma integrati nu permite accesul la suduri, se prevede contpaltibl pe subansambluri a acestora.

Toate sudurile prezentate la control trebdiéies curatate de zgut, de stropki nevopsite.

Controlul sudurilor se va efectua cu respectareavgaterilor STAS 9101-7% normativ C 150/99.
tolerartele de uzinare vor trebui se Tnscrie sub limitele admise Tn aceste normesponitor clasei de precizie
respective.

Toate constatile facute cu ocazia contractelor in diverse etape seinggrie Tn procese —verbale
semnate de tbfactorii ce concut la realizarea constrtiei.

Toate elementele de consttiudin otel trebuie & fie recepionate Tnainte de livrare, prin organele de
control tehnic de calitate ale executantului.

Recepia se face dupinchiderea tuturor fazelor de exéeuy inclusiv aplicarea straturilor de protiec
anticoroziw.

Rezultatele verifigrilor efectuate atat pe parcursul exgeucatsi la recepia finali in atelier, se vor
consemna in certificatele de calitate eliberatexdutant Tn conformitate cu dispgile legale in vigoare.

Pentru fiecare element sau grup de elemente ggo@i un dosar de recp care 8 cuprindi datele din
STAS 767/0-88.

Elementele respinse la retiepvor fi remediate. Dacremedierile nu sunt posibile, precyiin cazurile
cand documentele de verificare a dadilitlipsesc sau sunt incomplete, decizia asupra sithtitatii elementelor
respective va fi luétde proiectant.

Tn cazul in care se prevede efectuarea unor Mcesau modificri ale elementelor in caizdispoziiile
se vor da n scrisi vor face parte integraintdin dosarul de recép casi rezultatele incetgilor sau verificarea
execuiirii curente a modifigrilor prescrise.

Executantul confeilor metalice trebuie % prezinte ntreprinderii de montaj piese scriseofites la
nevoie de sclpg, din care & rezulte toate modifizile care au intervenit fa de proiectsi care influeneaz
montajul.

Aceste date vor fi comunicate intreprinderii de tapoel mai tarziu la livrarea elementelor respexti

Atelierul de exectie va transmite intreprinderii de montaj copii dujpsarele de recgp.

2.4, EXECUTIA LUCR ARILOR DE ZID ARIE

Incarcareasi desarcarea aramizilor se va faceafa aruncare, cu ingrijire pentru a nu fi deteriorate.

Depozitarea materialelor se va face in locuri spleainenajate. Materialele sensibile la umezgal
inghe se vor depozita in spiginchise.

Mortarele se vor face numai in cantitatea Tn carep@ pune Tn operin timp util. Nu este permis
folosirea mortarelor vechi care au incepiitse Tnireasd si nu se admite amestecarea lor cu mortare pabasp
preparate.

Rosturile orizontalgi verticale se vor umple cu mortar pe togtosimea zidriei, mai puin de 10-15 mm
la fiecare fga a zidiriei, pentru a se asigura o mai Baderera a tencuielii.

Grosimea rosturilor orizontale trebuig fie uniforma avand cel mult 12 mm, iar a celor verticale egte d
10 mm. Se va respecta tehnologiaidt produator.
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Rosturile verticale trebuigidie Tntrerupte la fiecare asiz

Realizarea unei bune l#gri a zidiriei la coturi, intersedi si ramificatii se face astfel: primul rand se
execul continuu (respectand regulile gisere) la unul din zidugi se intrerupe, inh zona de #tgra cu al doilea; al
doilea rand se executontinuu la zidul al doilegi se intrerupe, Tn zona intersiet la primul zid etc.

Orizontalitatea randurilor deicimida se oline folosind rigle de lemn sau metalice la integvagale cu
Tnaltimea randurilor.

Pentru okinerea unei adergm cat mai bune Tntreiamizi si mortare, @ramizile se vor uda bine Tnainte
de punerea in lucrare.

VERIFICAREA CALIT ATII SI RECEPTIA LUCR ARILOR

Pe tot parcursul exetiai se va face verificarea verticatii si orizontalitatii rAndurilor. Orizontalitateai
verticalitatea se verificcu nivela cu bul de aer.

Verificareasi recepia lucrarilor de zidirie se va face la “so”

Pentru a otine luciri de calitate este necesdr & respecte proiectul de exgeudetaliile tehnice ale
productorilor de materiale, precugn prevederile legale Tn vigoare efectuandu-se iagrifatat in timpul exediei
catsi dupa terminarea lor. Rezultatele veridilor se vor consemna in procese verbale.

Abaterile limiti admisibile ale elementelor de #ite sunt:

- la dimensiunile verticale20 mm pentru un nivel;

- la dimensiunea rosturilor verticafieorizontale; +5mm ; -2mm;

- la planeitatea suprafdor: 3 mm/m pentru petigoortarti; 5 mm/m la perg neportafi;

- la rectilinitatea muchiilor: 2mm la pereportarti; 4mm la perg neportai. Cel mult 20 mm pe
lungimea neintrerupta muchiei peretelui;

- la verticalitatea muchiilogi suprafeelor: 3mm/m la pet# portarti (cel mult 6 mm pe nivedi cel mult
30mm pe Tntreaga dhtime a chidirii); 6 mm/m la pergi neportani (cel mult 10 mm pe nivel)

- fata de orizontal a suprafeelor superioare ale figwi rand - perg din cirimida, blocuri ceramice —
2mm/m la perg portarti (cel mult 15mm pe toatlungimea neintrerupta peretelui); 3mm/m la pgreneportani
(cel mult 20 mm pe toatungimea neintrerupta peretelui);

- la coaxialitatea petior suprapyi: dezaxarea de la un nivel la utorul £ 10 mm (cel mult 30 mm
dezaxarea maxiincumulat, pe mai multe niveluri);

- la rosturile de dilatée, tasaresi antiseismice: laatimea rostului: +20 mm; -10 mm; la verticalitatea
muchiilor rosturilor 2mm/ mm (cel mult 20 mm peninireaga Taltime a chdirii).

La verificarea calitii lucrarilor se vor avea in vedere uitoarele aspecte:

- calitatea materialelor care iatin componeta zidiriilor. Nu se admite introducerea in lucrare a
materialelor deteriorate;

- grosimea petdor netencuii;

- grosimessi umplerea rosturilor verticalg orizontale;

- teserea corett zidiriei si a lediturilor la coturi, ramificgii si Tncruckari de perg;

- orizontalitatea supraffelor superioare ale randurilor d&ramizi sau blocuri;

- planeitatea supraor si rectilinitatea muchiilor, verticalitatea supregkor si muchiilor;

- dimensiunile Tngperilor, a clidirii in ansamblwi a marimii golurilor pentru yi, ferestre, nie etc.;

- coaxialitatea stalpilagi pergilor;

- rosturile de tasare, dilatagiea celor antiseismice;

- la zidiria de umplutust si la lucririle de placare se va verifica vizual dagdaria a fost bine Tminat
ntre plagee iar rosturile verticale dintre Zide si stalpi sau diafragme sunt umplute complet cu arort

C. Urmarirea comportirii in exploatare si interventiile in timp

Urmarirea compowrii Tn exploatare a constrtitor se face in vederea depist din timp a unor
degradri care conduce la diminuarea aptitudinii la expdoa.

Interveniile in timp asupra constrtidor se fac pentru meimerea sau Tmbutitirea aptitudinii  la
exploatare.

Toate aceste fioni se realizedz prin grija proprietarului.

Categoria de importégh a noii construii fiind Normak C se va realiza o u#mire cureni a
comportirii Tn exploatre.

Urmarirea curert este o activitate sistemdticde culegere de date privind starea téhrac
construgiei, cu caracter permanent se realizeaz asupra tuturor constmiitor si instalaiilor prin grija
proprietarului direct sau prin reprezeniiasa autorizai.

Urmarirea curert se realizedz prin examinarea vizualdirect, cu mijloace simple de asurare
de uz curent, in conformitate cu prevederilin d'Cartea tehnic a construgei® - Capitolul A i
reglemendrilor tehnice de uremiri a compordrii in exploatare specifice pe categoria lderari si de
construdii.
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Constatrile facute Tn cadrul awnii de urmirire cureni se Tinregistredz in " Cartea tehnic a
construgiei" de dtre proprietar, iar Tn cazul unor degnadse stabilesc asuri de intervetie n timp.

La constatarea Tn cursul uminii curente a unor sittiacare depsesc limitele stabilite sau se
consided ci pot afecta exploatarea in caiidide sigurami a construgei, proprietarul este obligatas
solicite expertiza tehricin vederea instituirii uranirii extinse conform reglemefrilor tehnice in vigoare,
pe care o comuric la Inspectoratul de Stat in Constiyducriari Publice, Urbanismsi Amenajarea
teritoriului. Comand proiect de uririre special.

La Tnstainarea sau Tnchiderea constiilar, se stipuleaz in contracte indatoririle ce decurg cu
privire la urmirirea compottrii in exploatare a acestora.

Proprietarul este obligata scunoasg "Cartea tehnic a construgei” si si tina la zi jurnalul
evenimentelor.

Interveniile Tn timp asupra constritor sunt fundamentate pe baza datelor fam@ de
activitatea de uramire a compodrii in exploatare a constiitor.

Interveniile Tn timp sunt determinate de: exploatanrearmak, aciunile accidentalesi adiunile
omului, pentru aducerea la parametrittiti sau imbuatitirea, respectiv reabilitarea acestora.

Lucrarile de Tintrginere constau in efectuarea periodic a uremedieri ale ftile vizibile ale
elementelor de constnie: finisaje, straturi de uziyrstraturi si invelitori de protege sau ale instaidor si
echipamentelor, inclusiv inlocuirea unor piesmte.

Lucrarile de repamdi constau Tn refaceri sau inlocuiri de ebente, detalii sau apti de construgde
si instalaii iesite din uz, ca urmare a explirdit normale sau aiunii agenilor de mediu.

Interveniile determinate de danile accidentale asupra constilar (incendii, explozii, inundg,
pribusiri de teren, #pezi foarte mari, cutremure) care afeclieagrav integritatea acestora, constau 1in
efectuarea unor lum de Tnhkturare a efectelor @anilor menionate si readucerea constniitor la nivelul
calitativ initial. Interveniile asupra constrtidor, determinate de @anile accidentale, se efectugape baza
unui proiect elaborat ca urmare a unei eigertehnice.

Interveniile determinate de danile omului cum ar fi: transforén, compartimeritri sau Tnlocuiri
ale unor prti de construge; extinderi sau supraeidj de construgi, moderniari sau reabildri, se
efectuea numai pe baza unui proiect elaborat caavema unei expertize tehnice.

Proprietarul are obliga si rispunderea de a organigaraspunde de activitatea de interienin
timp asupra constrtiei, sub toate formele, respectiv direct sain ptilizatorii acestora, in baza contractelor
incheiate cu ei; de a solicita acordul Ingpecde Stat in Constrtic Lucrari Publice, Urbanismsi
Amenajarea Teritoriului, asupra constilmr care au fost supuse tamilor accidentale sau a omului.

Lista prescrigilor de baz care trebuie respectate pe timpul expliatonstrugiei sunt:

- H.G. 261 / 1994 - Hatari pentru aprobarea unor regulamente elébofa temeiul art.3%i 36
din Ordonara Guvernului nr. 2 /1994 privind calitatea éanstrudi

-H.G. 272/ 1994 - Hatare pentru aprobarea Regulamentul privindtrobrl de stat al calbitii Tn
construdi

- H.G. 273 / 1994 - Hatare privind aprobarea Regulamentului de réeepa lucdrilor de
construdi si instalaii aferente acestora.

- Legea nr.10/ 1995 - Legea cdlit in construdi

- H.G. 766 / 1997 - Hatare pentru aprobarea unor regulamente prigalitatea Tn constrtic

-H.G. 51/1992 - Privind unele asuri pentru Tmbuititirea activititi de prevenire a incendiilor.

- H.G.nr.256 /1994 - Privind asigurarea aciiiitmetrologice in constrtic

Aprilie 2014 Tntocmit,
Cluj Napoca ing. Mariana Aldica
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