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 Cap.  A.   

1.GENERALIT ĂŢI.  
Prezentul  caiet  de  sarcini  cuprinde  specificaţiile  care  stabilesc  condiţiile  de  prezentare  a  lucrărilor  

de  construcţii (rezistenţă) la obiectivul „CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII AVANSATE 
PENTRU ENERGII ALTERNATIVE ” str. Donat, nr. 67-103, Cluj-Napoca.  

 
 2. NOMINALIZAREA  PLAN ŞELOR  CARE  GENEREAZĂ  LUCRAREA.  
 Conform borderou la proiect tehnic nr. 01/2014 
 
 3. MATERIALE  ŞI  UTILAJE   FUNC ŢIONALE 

Calitatea materialelor şi nivelul de execuţiei va fi în conformitate cu: 
- EN 1991 (EC1) Actiuni in constructii; 
- EN 1992 (EC2) Proiectarea structurilor din beton; 
- P100-2006 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor; 
- CR 6-2006 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie 
- P118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor; 
- STAS 10107/0-90; 
- STAS 108/0-78; Construcţii civile, industriale şi agricole „ Calculul elementelor de oţel” 
- NE 012-99 – Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat 
- C56 / 85 (BC1,2/86); 
- C10/86 (BC1/87); 
- SR 389-95 - Ciment Portland;  
- STAS 1667-76 - Agregate naturale pentru mortare; 
- STAS 790-84 - Apă pentru mortare şi betoane;   
- SR227-5/96 - Controlul calităţii cimentului; 
- STAS 5555/1-81 Sudarea metalelor. Tehnologia generală; 
- STAS R 8542-79  Alegerea oţelurilor pentru construcţii metalice; 
- STAS 500/1-78 Oţeluri de uz general pentru construcţii. Condiţii tehnice generale de calitate; 
- STAS 10109/1-82 Lucrări de zidărie. Calculul şi alcătuirea elementelor 
- C17-82 Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială 
- P2-85 - Normativ privind alcătuirea, calculul şi executarea structurilor din zidărie 
- precum şi a standardelor şi normativelor care prevăd condiţii de realizare a unei calităţi conforme cu 

aceste acte normative. 
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 3.1. BETOANE 
 Toate materialele care întră în componenţa betonului trebuie să corespundă exigenţelor cerute de actele 
normative precizate în prezentul caiet de sarcini, ne fiind admise nici o derogare fără aprobarea scrisă a 
proiectantului. 
 Actele care certifică calitatea materialelor şi care urmează să între în alcătuirea betonului trebuie să fie 
prezentate în prealabil consultantului. 
 Antreprenorul este obligat să plătească confecţionarea, transportul şi probele de laborator pentru 
verificarea calităţii mostrelor. 
 Pentru toată durata lucrărilor, antreprenorul este obligat să ia probe martor şi să supună încercărilor la 
laboratorul de specialitate pe cheltuiala proprie şi să remită în scris consultantului rezultatul acestor probe. 
 Betonul se va prepara în staţii centralizate cu personal calificat (conform NE 012-99). 
 Staţia de betoane va livra betonul de calitatea prezentată în reţeta aprobată de proiectant, având obligaţia 
de a determina zilnic gradul de umiditate al agregatelor, în vederea corectării factorului apă/ciment. 
 Prepararea şi verificarea caracteristicilor betonului se face corespunzător precizărilor Normativului NE 
012 - 99 
 Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, jgheaburi sau roaba. 
 Pe timp de arşiţă sau ploaie, suprafaţa liberă de beton trebuie să fie protejată corespunzător pentru 
păstrarea intactă a caracteristicilor fizico-mecanice ale betonului. 
 Durata de transport se consideră din momentul începerii încărcării în mijlocul de transport şi până  în 
momentul terminării de descărcat a acestuia şi nu poate depăşii valorile de mai jos decât în condiţiile folosirii unor 
aditivi întârzietori de priză: 
 Temperatura amestecului de beton  Durata maximă de transport 
  Ciment M35        Ciment M40 
 Între +10oC -  +30 oC     60 min.                 45 min. 
                      sub +10 oC                                                               90 min                  60 min 
 În cazul autobasculantelor, durata se va reduce cu 15 min. pentru fiecare caz în parte. 
 Sortimentele de beton ce se livrează trebuie să respecte pentru fiecare marcă, următoarele caracteristici 
prevăzute de norme: 
        - consistenţă 
  - mărimea maximă a agregatelor 
  - tipul de ciment utilizat 
  - depozit de ciment minim garantat 

- tipul de aditiv 
 Sortimente de betoane folosite: 
              Beton rutier Rc 4,5 CEM I-42,5 
                         Prepararea se  face  în staţii centralizate 
              Beton de egalizare C4/5-CEM II/A-32,5/(0-31) S1 
                         Prepararea se  face  mecanic. 
              Beton monolit C8/10-CEM II/A-32,5/(0-31) S1   
  - Turnat în  fundaţii şi pardoseli slab armate 
  Prepararea se  face  în staţii centralizate   
 Beton monolit C16/20- CEM II/A-32,5/(0-31) S1 
  - Turnat în cuzineti 
  Prepararea betonului se poate face în staţii centralizate  
                Beton monolit C20/25- CEM II/A-32,5/(0-16) S2 
  - Turnat în grinzi de fundatii si suprastructura 
  Prepararea betonului se poate face în staţii centralizate  

Mortar pentru zid ărie clasa M10 
 - dozajul minim de ciment va fi de 230kg/mc 

 3.2. CIMENT 
 Sortimentele uzuale de cimenturi, caracteristicile  acestora precum şi condiţiile de utilizare sunt precizate 
în Normativul NE 012-99. Controlul calităţii cimentului este reglementat prin STAS 227/96 şi NE 012-99. 
 Stabilirea cimentului s-a făcut ţinând seama de următoarele criterii: 
  - marca betonului; 
  - condiţii de execuţie; 

- condiţii de exploatare; 
 Livrarea, depozitarea, manipularea. 
 Cimentul poate fi depozitat în saci sau în vrac. 
 Depozitarea cimentului ambalat în saci trebuie să se facă în încăperi închise, fără umezeală, bine aerisite.
 Păstrarea cimentului în vrac se face în depozite tip siloz pe sorturi. 
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 Durata de depozitare nu va depăşi 3 luni de la data fabricării pentru cimenturile cu întărire normală şi 
respectiv o lună în cazul cimenturilor de întărire rapidă. 
 Cimentul depozitat un timp mai îndelungat nu va putea fi întrebuinţat la lucrări de beton şi beton armat 
decât după verificarea stării de conservare şi a rezistenţelor mecanice. 
 Cimenturile care vor prezenta rezistenţe mecanice inferioare limitelor prescrise mărcii respective, vor fi 
declasate şi utilizate numai în domeniul corespunzător noii mărci. 
 Înainte de folosirea cimentului se va face controlul calităţii cimentului efectuând-se următoarele 
verificări: 
  - constatarea existenţei certificatului de calitate; 
  - examinarea stării de conservare; 
  - determinarea începutului şi sfârşitului prizei; 
  - verificarea  constanţei de volum. 
 Aceste verificări se efectuează şi se respectă lunar precum şi în cazul evenimentelor accidentale cu 
umezire sau amestecare cu corpuri străine. 
 3.3. AGREGATE 
 Pentru prepararea betoanelor, având densitatea aparentă între 2200- 2500 kg/mc, se folosesc agregate 
grele, provenite din sfărâmarea naturală sau din concasarea rocilor. 
 Agregatele trebuie să provină din roci stabile, adică nealterabile de aer, apă sau îngheţ. Se interzice 
folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice. 
 Depozitarea agregatelor se face separat, pe sorturi. 
 3.4. APA 
 Apa utilizată la prepararea betonului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
  - să fie limpede şi fără miros; 
  - să aibă reacţie neutră, slab acidă sau slab alcalină (pentru max.=10; pentru min=4) 
  - să nu conţină deşeuri sau scurgeri provenite de la fabrici de celuloză, zahăr, glucoză, acid sulfuric, 
vopsele, cocserii, ateliere de galvanizare. 
 3.5 ARMĂTURI  
 Oţelul pentru beton trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice prevăzute în STAS 438/1,2,3-80. 
 Tipurile utilizate curent în elementele de beton sunt următoarele: 
              Denumire Notare Domeniul de utilizare 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Oţel beton rotund, neted STAS 438/1-89 OB37 Armături de rezistenţă sau  
     constructive 
2. Oţel beton cu profil periodic STAS 438/1-89       PC52 Armături de rezistenţă  
3.             Otel S500 ( Bst 500S)                                                         S500                 Armătură de rezistenţă 
4.             Plase sudate STNB 
5. Sârmă moale - STAS 889-89 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Pentru oţelurile din import este obligatorie existenţa certificatului de calitate emis de unitatea care a 
importat oţelul sau cea care asigură desfacerea acestuia. 
În cazul în care există dubii asupra modului în care s-a făcut echivalarea corespunzătoare cu STAS 438/1,2,3-80 a 
parametrilor de calitate, constructorul va utiliza oţelul respectiv numai pe baza rezultatelor încercărilor de laborator, 
cu acordul scris al proiectantului. 
 3.6 COFRAJE 
 Cofrajele vor fi cofraje din panouri metalice şi împreună cu susţinerile lor trebuie să asigure forma, 
dimensiunile şi gradul de finisare al construcţiei conform proiectului. 
 Calităţile pe care trebuie să le îndeplinească cofrajele sunt precizate în C140/86, iar verificarea calitativă a 
lucrărilor de cofraje şi sprijinire este precizată în Normativul C56/85. 
 3.5. CONFECŢII METALICE 
 Materialele ce intră în componenţa construcţiilor metalice, table şi profile laminate, fac parte din grupa de 
oţeluri de uz general pentru construcţii – STAS 500/1– 89  Oţeluri de uz general pentru construcţii. Condiţii tehnice 
generale de calitate. 
 Se va folosi oţel OL37. 2K, conform STAS 500/2-80 – Mărci – oţeluri de uz general pentru construcţii  
 Electrozi de sudură  E43.2A.11 STAS 1125/2-81. 
 Toate materialele întrebuinţate vor trebui să aibă certificate de calitate de la uzinele producătoare şi vor fi 
controlate în ceea ce priveşte aspectul exterior, înainte de a fi pus în operă. Verificarea aspectului se face cu ochiul 
liber, iar dimensiunile cu instrumente de măsură de uz curent. 
 3.6. CARAMIZI 

- cărămizi ceramice pline, dimensiune 240x115x63 mm 
- cărămidă GVP 240x290x238 
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 4. URMĂRIREA LUCR ĂRILOR ÎN TIMPUL EXECU ŢIEI. 
 Se va da asistenţă tehnică pe tot timpul lucrărilor, atât la cererea executantului lucrării cât şi pentru 
urmărirea şi executarea lucrării conform proiectului. 
 
 5. RECEPŢIA LA TERMINAREA LUCR ĂRILOR.  
 Executantul trebuie să comunice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, 
printr-un document scris confirmat de investitor. O copie a comunicării va fi transcrisă de către executant şi 
reprezentantului investitorului pe şantier. 
 Comisiile de recepţie pentru construcţii şi instalaţiile aferente acestora se vor numi de către investitor şi 
vor fi alcătuite din cel puţin cinci membri. Dintre aceştia, obligatoriu vor face parte un reprezentant al investitorului 
şi un reprezentant al administraţiei publice locale pe teritoriul căreia este situată construcţia, iar ceilalţi vor fi 
specialişti în domeniu. 
 Proiectantul în calitate de autor al proiectului construcţiei, va întocmi şi va prezenta în faţa comisiei de 
recepţie punctul său de vedere privind execuţia construcţiei. 
 Comisia de recepţie se întruneşte la data, ora şi locul fixate, iar preşedintele acesteia, numit de investitor, 
stabileşte programul după care va fi făcută recepţia. Comisia de recepţie poate funcţiona numai în prezenţa a cel 
puţin 2-3 din membri numiţi ai acesteia. Hotărârile comisiei se iau cu majoritate simplă. 
 Comisia de recepţie examinează: 
 a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi condiţiile de execuţie impuse 
de autorităţile competente; 
 Examinarea se va face prin: 
 - cercetarea vizuală a construcţiei; 
 - analiza documentelor conţinute în proiectul tehnic al construcţiei. 
 b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de execuţie şi ale 
reglementărilor specifice cu respectarea exigenţelor esenţiale, conform legii. 
 c) referatul de documentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. 
Investitorul va urmării ca această activitate să fie cuprinsă în contractul de proiectare. 
 d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor şi executant şi 
documentaţia anexă la contract. 
 În cazul în care există dubii asupra înscrisurilor din documentatia tehnic, comisia poate cere expertize, 
alte documente, încercări suplimentare, probe şi alte teste. 
 La terminarea examinării, comisia va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie. 
 Preşedintele comisiei de recepţie va prezenta investitorului procesul-verbal de recepţie cu observaţiile 
participanţilor şi cu recomandarea comisiei. Pe baza procesului-verbal de recepţie, investitorul hotărăşte admiterea, 
amânarea sau respingerea recepţiei şi notifică hotărârea sa în interval de trei zile lucrătoare executantului împreună 
cu un exemplar din procesul-verbal. 
 Executantul are la dispoziţie 20 de zile calendaristice de la data primirii procesului verbal de recepţie, de 
amânare sau de respingere a recepţiei pentru a contesta obiecţiile sau respingerea. 
 După acceptarea recepţiei de către investitor cu sau fără obiecţii, acesta nu mai poate emite alte solicitării 
de remedieri de lucrări, penalizării, diminuării de valori şi alte asemenea, decât cele consemnate în procesul-verbal 
de recepţie. Fără excepţie, viciile ascunse descoperite în termenul stabilit conform legii. 
 RECEPŢIA FINAL Ă 
 Recepţia finală este convocată de către investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. 
Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract. 
 La recepţia finală participă: 

a) investitorul; 
b) comisia de recepţie numită de către investitor; 
c) proiectantul lucrării; 
d) executantul. 

 Comisia de recepţie finală se întruneşte la data, ora şi locul fixate şi examinează următoarele: 
a) procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor; 
b) finalizarea lucrărilor cerute de "Recepţia la terminarea lucrărilor"; 
c) referatul investitorului privind comportarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente în perioada de 

garanţie, inclusiv viciile aferente şi remedierea lor. 
 Comisia de recepţie poate cere, în cazuri foarte bine justificate şi/sau în cazul apariţiei unor vicii, 
efectuarea de încercări şi expertize. 
 La terminarea recepţiei, comisia de recepţie finală îşi va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-
verbal de recepţie finală. 
 În cazul în care comisia de recepţie finală recomandă admiterea cu obiecţii, amânarea sau respingerea 
recepţiei, ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate. 
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 6. NORMATIVE, STAS – URI ŞI PRESCRIPŢII TEHNICE CARE STAU LA BAZA 
PROIECTĂRII ŞI EXECUT ĂRII LUCR ĂRILOR. 

- Legea 10/95 – privind calitatea în construcţii 
- Normativ P100/06 – Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-

culturale, agrozootehnice şi industriale 
- CR 6 – 2006 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie 
- CR 2-1-1.1 – 2005 Cod de proiectare a constructiilor cu pereţi structurali de beton armat 
- C 169-88 Normativ privind executrea lucrărilor de terasamente pentru realizarea construcţiilor civile 

şi industriale- BC 5/88 
- C11/74 Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj pentru 

cofraje. 
- STAS 10101 – Acţiuni în construcţii 
- STAS 10100/0 – Principii generale de verificare a siguranţei construcţiilor 
- STAS 10107/0 – Construcţii civile industriale şi agricole]. Calculul şi alcătuirea elementelor 

structurale de beton, beton armat şi beton precomprimat 
- STAS 10108/0-78 – Construcţii civile industriale şi agricole. Calculul elementelor de oţel. 
- NP 042 – 2000 Normativ privind prescripţiile generale de proiectare, verificarea prin calcul a 

elementelor de construcţii metalice şi a îmbinărilor acestora. 
- STAS 767/0-88 Construcţii civile, industriale şi agricole. Construcţii din oţel. Condiţii tehnice 

generale de calitate. 
- STAS 1336-80 Construcţii. Încercarea în situ a construcţiilor prin încercări statice. 
- STAS R  8542-79 Alegerea oţelurilor pentru construcţii metalice. 
- STAS 438/1-80 Oţel beton rotund. 
- STAS 438/2-80 Sîrmă trasă netedă pentru beton. 
- SRAS 438/3-80 Plase sudate pentru beton armat. 
- STAS 1125/1-91 Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru sudarea cu arc electric. Condiţii tehnice 

de calitate. 
- STAS 1125/2-81 Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru sudarea oţelurilor carbon şi slab aliate. 

Tipuri şi condiţii tehnice. 
- STAS 5730/2-85 Starea suprafeţelor. Parametri de rugozitate şi specificarea rugozităţii suprafeţelor. 
- STAS 9552-87 Controlul ultrasonic al îmbinărilor sudate cap la cap prin topire. 
- STAS 6606/1-86 Defectoscopie cu radiaţii penetrante. Controlul îmbinărilor sudate prin topire. 
- C 150-99 Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate. 
- P118/99 – Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor. 
Aceste prescripţii vor fi respectate de către toţi factorii ce concură la realizarea investiţiei. Prescripţiile 
revizuite sau elaborate după întocmirea prezentului caiet de sarcini devin obligatorii în noua formă după 
publicare. 
 

              7. PROGRAM DE CONTROL AL CALIT ĂŢII LUCR ĂRILOR PE PARCURSUL EXECUŢIEI ŞI 
MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII. 
7.1. PROGRAM DE CONTROL 
 Pentru executarea unor lucrări corespunzătoare din punct de vedere calitativ pe parcursul execuţiei este 
obligatoriu să se facă verificări la toate fazele de execuţie după cum urmează 
 1.   Natura terenului; 

1. Recepţia infrastructurii; 
2. Recepţia suprastructurii; 
3. Recepţionarea tuturor remedierilor dispuse de proiectant sau organe de control; 

În cazul unor probleme speciale proiectantul de specialitate va solicita prezenţa sa pe şantier conform memoriilor şi 
planşelor 

MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII 
 La elaborarea proiectului s-au utilizat următoarele acte normative în vigoare: 

- Legea protecţiei muncii nr. 319/2006 si HG 955/2010; 
- Norme generale de protecţia muncii ed.2000; 
- Norme specifice de securitatea muncii pentru lucrări de sprijinire a săpăturii, a turnării betoanelor; 
- Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor nr. 775/1998; 

 Lucrările de construcţie vor fi conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experienţă care răspund 
direct de personalul care execută aceste lucrări. 
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 Întregul personal care ia parte la execuţia lucrării va fi instruit asupra procesului tehnologic, succesiunea 
operaţiilor şi fazelor de execuţie, asupra modului de utilizare a mijloacelor tehnice şi asupra măsurilor specifice de 
protecţia muncii decurgând din natura acestor operaţii. 
 Înainte de începerea lucrărilor se iau următoarele măsuri: 

- semnalizarea zonei de lucru, conform instrucţiunilor în vigoare; 
- asigurarea scurgerii apelor meteorice de pe amplasament; 
- identificarea unor eventuale instalaţii, aeriene sau subterane în vederea stabilirii condiţiilor în care se 

pot executa lucrările în deplină siguranţă;  
 În timpul execuţiei construcţiei se vor prevedea parapeţi pe perimetrul clădirii şi în jurul golurilor create 
pentru scări, instalaţii pentru evitarea căderilor de la înălţime. 
 Normele indicate nu sunt limitative, unitatea de execuţie şi beneficiarul obiectivului de execuţie având 
obligaţia de a lua măsuri de siguranţă suplimentare pe care le consideră necesare în vederea asigurării unei depline 
securităţi a muncii. 
 
 Cap. B. 
 INSTRUCŢIUNI TEHNICE PRIVIND EXECU ŢIA LUCR ĂRILOR    

1. Materiale – vezi cap. A pct.3. 
2. Măsuri privind executarea lucrărilor   
2.1. LUCRARI PREGATITOARE SI REALIZARE INFRASTRUCTURA 

Lucrările ce se vor executa înainte de începerea lucrărilor de execuţie propriu-zise sunt în principal cele de  
demolări, amenajare a terenului şi a platformei de lucru. 
 Înainte de începerea lucrărilor, se vor examina reţelele subterane ale instalaţiilor de apă, gaze, canalizare, 
electrice, etc. din zona construcţiilor propuse.  
 În cazul în care există pericol de incendiu sau de explozie este necesară obţinerea de către beneficiar a 
permisului de foc. 
 Pământul rezultat din săpare va fi depozitat în afara perimetrului construit. 
 Lucrările de terasamente nu vor începe înaintea lucrărilor pregătitoare, prevăzute la pct.2.1. 
 Constructorul are obligaţia să urmărească stabilitatea masivelor de pământ ca urmare a influenţei 
executării lucrărilor de terasamente prevăzute în proiect sau acţiunii utilajelor de nivelare, săpare şi compactare, 
precum şi construcţiilor şi instalaţiilor învecinate etc. 
 Eventualele neconcordanţe între situaţia luată în considerare în proiect – pe baza studiului geotehnic – şi 
constatările constructorului pe teren la executarea săpăturilor, vor fi semnalate proiectantului pentru stabilirea 
măsurilor corespunzătoare. 
 Când existenţa reţelelor de instalaţii subterane nu este prevăzută în proiect dar pe parcursul executării 
lucrărilor apar indicii asupra existenţei lor, se vor opri lucrările de săpături şi se va anunţa beneficiarul lucrărilor. Se 
va prospecta terenul utilizând procedee adecvate şi se va anunţa proiectantul şi organele de exploatare a reţelelor. 
 Dezafectarea acestora se va face numai cu acordul şi sub supravegherea beneficiarului sau unităţii de 
exploatare, de la caz la caz.  
               2.1.1. DEMOLARI 
 Prezentul capitol cuprinde caracteristicile operaţiilor de demolare a unor obiecte de construcţie – în cazul 
nostru demolare cladirilor existente pe amplasament. 
 Demolarea trebuie să se facă cu asigurarea securităţii maxime a personalului de executare a lucrărilor de 
demolare. 
 STANDARDE DE REFERINŢĂ 
 Normativ de demolare a construcţiilor civile şi anexele acestora /1986 
 -  C112-86 – Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din materiale bituminoase 
 -  Legea nr.10/1995 – Calitatea în construcţii 
 - H.G. nr.256/1994 – Privind asigurarea activităţii metrologice în construcţii. Regulament privind 
urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor 
 REGULI GENERALE PRIVIND EXECU ŢIA LUCR ĂRILOR DE DEMOLARE  
 Prevederile prezentului capitol se referă la execuţia lucrărilor de demolare pentru construcţii existente. 
  Prevederile prezentului capitol se aplică, de asemenea şi la execuţia demolării instalaţiilor funcţionale 
aferente respectivelor construcţii. 
 La executarea operaţiilor de demolare se va evita desfacerea unor elemente de rezistenţă ale construcţiei 
(datorită desfacerii unor elemente portante înainte de descărcarea acestora de alte elemente ce reazemă pe ele, 
desfacerii unor legături de asigurare a stabilităţii, desfacerii  elementelor portante la nivele inferioare etc.) şi care  
se atrage după sine producerea de accidente ce se pot solda cu pierderi de vieţi omeneşti, degradarea iremediabilă a 
resurselor materiale refolosibile, etc.             
 Ordinea de desfacere a lucrărilor de construcţie va fi în principiu inversa ordinii operaţiunilor de montaj 
folosite la realizarea construcţiei. 



 7 

 Se vor lua măsuri pentru organizarea depozitării la obiect sau în depozite centralizate a elementelor 
demolate, precum şi măsuri pentru conservarea şi evitarea degradărilor ulterioare a elementelor demolate 
recuperabile. 
 Se vor lua măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, decurgând din natura operaţiilor de 
demolare-recuperare. 
 Execuţia demolării va fi condusă, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experienţa care răspund direct 
de instruirea personalului care execută demolarea, precum şi de asigurarea recuperării materialelor şi elementelor 
de construcţii şi instalaţii. 
 Înainte de începerea demolărilor, întregul personal care ia parte la execuţia lor va fi instruit asupra 
procesului tehnologic, succesiunea operaţiilor şi fazele de execuţie, asupra modului de utilizare a mijloacelor 
tehnice şi asupra măsurilor specifice de protecţia muncii decurgând din natura acestor operaţii, măsurile şi tehnicile 
ce se aplică pentru recuperarea corespunzătoare a materialelor rezultate din demolări etc. 
 În toate cazurile, lucrările de demolare vor începe numai după ce: 
 - au fost întrerupte legăturile la reţelele exterioare de alimentare cu apă , gaze, energie electrică. 
Operaţiunile de întrerupere a legăturilor vor fi executate de către întreprinderile specializate în sarcina cărora sunt 
aceste instalaţii, utilit ăţi etc.  
 - au fost golite reţelele interioare de apă, gaze, etc. 

- au fost evacuate utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnologice din  interiorul clădirilor. 
 Operaţiunile de demolare se vor executa, de regulă, la lumina zilei. În cazul în care se impune ca lucrările 
de demolare să fie continuate şi pe timpul nopţii, se va prevedea un iluminat corespunzător şi se vor evita pe cât se 
posibil executarea operaţiunilor cu grad mare de periculozitate. 
 În vederea recuperării la maximum a resurselor materiale de la demolări, unitatea care executa aceste 
operaţii va asigura împrejmuirea şantierului cu elemente demontabile, marcarea cu panouri avertizoare şi pază 
permanentă ( atât pe timpul nopţii cât şi a zilei şi evacuarea tuturor materialelor rezultate. Se va interzice accesul în 
zona de demolare a personalului neinstruit sau a altor persoane care nu au legătură cu operaţiile respective. 
 Materialele de masă care se vor utiliza în zonele de demolare (cărămizi, borduri etc.) se vor depozita la 
locul potrivit. 
 În vederea recuperării materialelor refolosibile, unităţile care execută demolarea construcţiilor vor lua 
următoarele măsuri: 

- interzicerea utilizării unor tehnologii sau procedee care conduc la degradarea sau distrugerea 
materialelor şi a elementelor de construcţii şi instalaţii ce urmează a fii recuperate; 

- dotarea formaţiilor de lucru cu calificare corespunzătoare cu scule, utilaje şi dispozitive specifice; 
- interzicerea intrării în lucru a personalului neinstruit. 

 În vederea recuperării la maxim a materialelor şi elementelor de construcţie şi instalaţii, conducătorul 
şantierului de demolări va instrui corespunzător personalul de execuţie, indicând şi locurile de depozitare a 
acestora, astfel încât să fie asigurată integritatea lor, evitarea pierderilor, gruparea pe sorto – tipuri – dimensiuni în 
măsura în care nu pot fi transportate imediat la obiectivele de investiţii care le vor utiliza. Se recomandă evacuarea, 
pe cât posibil în aceeaşi zi, a materialelor recuperate (material lemnos, obiecte sanitare, ţevi, tâmplărie, radiatoare, 
alte materiale mărunte). 
 Evidenţa financiar-contabilă de ieşire a materialelor din şantierul de demolare, de transport, de intrare a 
materialelor în depozit şi de înregistrare sunt cele legale în sectorul financiar pentru acest tip de activităţi. 
 La terminarea  demolării se vor întocmi note de materiale, cuprinzând cantităţile de materiale recuperate. 
 Demolarea se face în două etape succesive: 

- dezechiparea construcţiei; 
- demolarea propriu-zisă  

 DEZECHIPAREA CONSTRUCŢIILOR. 
Dezechiparea construcţiei se face prin executarea următoarelor lucrări, în ordinea de mai jos: 

 Se demontează elementele instalaţiilor funcţionale ale construcţiilor. 
 Se demontează foile de geam (prin desfacerea îngrijită a baghetelor sau chitului) care se aşează în lăzi pe 
nivele de lucru. 
 Se demontează părţile mobile (cercevele, ferestre, foi de uşi) care se numerotează în corespondentă cu 
părţile fixe (tocuri de ferestre şi uşi), se demontează feroneria (drukare, broaşte, cremoane etc) care se pun în lăzi şi 
se coboară în vederea depozitării. 
 Se demontează tocurile de uşi şi ferestre, numerotate în corespondenţă cu părţile mobile aferente, prin 
desfacerea legăturilor la pereţi (cuie, şuruburi, praznuri) şi se transportă la baza  construcţiei.  
 Se demontează, cât mai îngrijit placajele (faianţă, ceramică) şi pardoselile (parchet, covor P.V.C.) inclusiv 
stratul suport; materialele rezultate se curăţă sumar, se sortează şi se evacuează din construcţie în lăzi. 
 DEMOLAREA PROPRIU-ZIS Ă 

Demolarea se face „bucata cu bucata” de sus în jos. 
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 La fiecare nivel în parte după caz, se vor executa operaţiile de demolare a compartimentărilor interioare 
sau închiderilor exterioare.  
 PREVEDERI PRIVIND VALORIFICAREA 
 În vederea unei cât mai complete valorificări  a echipamentelor şi materialelor de instalaţii demontate 
unităţile  care au proprietate depozitele pentru aceste produse, au obligaţia să organizeze, funcţie de cantitatea şi 
specificul produselor, echipe sau ateliere pentru verificarea calităţii echipamentelor şi materialelor de instalaţii 
aflate în depozit, precum şi pentru recondiţionarea celor care îndeplinesc condiţiile de refolosire. 
 Verificările se vor efectua ţinând  seama de prevederile privind caracteristicile, condiţiile şi metodele de 
verificare cuprinse în standardele de produs ale  echipamentelor şi materialelor respective. 
 Echipamentele şi materialele de instalaţii sortate şi verificate calitativ vor fi utilizate, funcţie de starea lor. 
 MĂSURI DE TEHNICA SECURIT ĂŢII MUNCII AFERENTE DEMONT ĂRII 
INVELITORILOR  
 La executarea lucrărilor de demontare a învelitorilor  se vor respecta:  

- norme republicane de protecţia muncii; 
- norme de protecţia muncii în activitatea de construcţii-montaj 

 În timp de polei, ceaţă deasă, vânt cu intensitate mai mare de 6, ploaie torenţială sau ninsoare puternică 
indiferent de temperatura aerului, execuţia lucrărilor de demontare a învelitorilor se va întrerupe. 
 Având în vedere periculozitatea şi caracterul special de lucru la înălţime, demontarea învelitorilor  se va 
efectua numai la lumina zilei. 
 Se interzice circulaţia lucrătorilor direct pe învelitoare, cu excepţia învelitorilor din tablă şi 
hidroizolaţiilor pe suport continuu (beton, astereală, tablă ondulată) 
 În documentaţia de desfacere a învelitoarelor  se va prevedea echiparea lucrătorilor cu  încălţăminte 
antiderapantă, cască de protecţie, centura de siguranţă, dotarea şantierului cu scule corespunzătoare (teslă, cleşte, 
rangă, raz, chei fixe, ferăstrău, pânză de bonfaer, funii, scripeţi), scări mobile de acces, podine de lucru, platforme, 
panouri avertizoare de marcare a locului de lucru  şi de interzicere a accesului în zonă. 
 Pe durata demontării învelitorilor se interzice efectuarea oricăror alte lucrări în interiorul construcţiei la 
nivelul imediat inferior învelitorii. 
 După caz se vor prevedea eventuale copertine de protecţie din plase sau panouri pe tot  conturul 
construcţiei sau accese de intrare protejate. 
               2.1.2. TRASAREA PE TEREN 
 Trasarea pe teren cuprinde fixarea poziţiei construcţiilor pe amplasamentele proiectate şi marcarea 
fiecărei construcţii conform proiectului. 
 Pentru întocmirea planului de executare a lucrărilor de trasare necesare fixării poziţiei construcţiilor pe 
amplasamentele proiectate şi abaterile admisibile la trasare sunt date în „Îndrumătorul privind executarea trasării de 
detaliu în construcţii” indicativ C83-75. 
Trasarea lucrărilor se începe prin pichetarea axelor construcţiilor şi a punctelor caracteristice. Apoi se va executa 
un nivelment de precizie în raport cu reperele topografice existente. Cu ajutorul cotelor de nivel se aşeză riglele, ce 
servesc la constituirea tuturor elementelor construcţiilor. 
 Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii face parte din trasarea lucrărilor de detaliu şi se 
efectuează pe baza planului de trasare, după fixarea poziţiei construcţiei pe amplasamentul proiectat. 
   2.1.3. EXECUTAREA SAPATURILOR SI A SPRIJINIRILOR 
 La executarea săpăturilor pentru fundaţii trebuie să se aibă în vedere următoarele: 

 -  menţinerea echilibrului natural al terenului în jurul gropii de fundaţie sau în jurul fundaţiilor existente pe o 
distanţă suficientă, astfel încât să nu pericliteze instalaţiile şi construcţiile învecinate; 
 -  când turnarea betonului în fundaţie nu se face imediat după executarea săpăturii aceasta va fi oprită la o 
cotă mai ridicată decât cota finală pentru a împiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de 
sub talpa fundaţiei. 
 Necesitarea sprijinirii pereţilor săpăturilor de fundaţie se va stabili ţinând seama de adâncimea săpăturii, 
natura, omogenitatea, stratificaţia, coeziunea, gradul de fisurare şi umiditatea terenului, regimul de scurgere a 
apelor subterane, condiţiilor meteorologice şi climatice din perioada de execuţie a lucrărilor de terasamente, 
tehnologia de execuţie adoptată, etc. 
 Săpăturile de lungimi mari pentru fundaţii se vor organiza astfel încât, în orice fază a lucrului, fundul 
săpăturii să fie înclinat spre unul sau mai multe puncte, pentru asigurarea colectării apelor în timpul execuţiei. 
 Săpăturile se vor executa manual si mecanizat. 
 Dimensiunile în plan, cotele şi gradul de planeitate sau prelucrare a suprafeţelor săpăturilor vor asigura 
condiţiile tehnologice, de securitate a muncii şi calitate a lucrărilor de conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 În cazul terenurilor sensibile la acţiunea apei, săpătura de fundaţie se va opri la un nivel superior cotei 
prevăzute în proiect: 
 - pentru nisipuri fine 0,20…..0,30 m; 
 - pentru pământuri argiloase 0,15…..0,25 m; 
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 - pentru pământuri sensibile la umezire 0,40…..0,50 m. 
 Săparea acestui strat se va face imediat înainte de începerea execuţiei fundaţiei. 
 În cazul unei umeziri superficiale, datorită precipitaţiilor atmosferice neprevăzute, fundul gropii de 
fundaţie trebuie lăsat să se zvânte înaintea începerii lucrărilor de executare a fundaţiei (betonare), iar dacă umezirea 
este puternică se va îndepărta stratul de noroi. 
 Schimbarea cotei fundului gropii de fundaţie în timpul execuţiei se poate face numai cu acordul 
proiectantului. 
 În cazul executării de săpături lângă construcţii existente sau în curs de execuţie se vor prevedea prin 
proiect măsuri speciale pentru asigurarea stabilităţii acestora ( sprijinirea fundaţiilor sau construcţiile existente, 
subzidiri în cazul unor săpături mai adânci etc). 
 Turnarea betonului în fundaţii se va executa imediat după atingerea cotei de fundare din proiect sau a unui 
strat pentru care geotehnicianul  îşi dă acordul privitor la posibilitatea de fundare a construcţiei respective. 
 În toate cazurile în care se constată că  - la cota de nivel stabilită prin proiect – natura terenului nu 
corespunde cu aceea avută în vedere la proiectare, soluţia de continuare a lucrărilor nu poate fi stabilită decât pe 
baza unei dispoziţii scrise a proiectantului. 
 Înainte de începerea executării corpului fundaţiilor se va încheia un proces verbal de lucrări ascunse, 
semnat de beneficiar, constructor şi geotehnician, în procesul verbal se vor înscrie şi toate modificările introduse 
faţă de proiect. 
 Umpluturile (perne) de pământ, nisip, balast, pietriş sau piatră spartă, care servesc drept consolidare a 
terenului de fundare şi pe care se aşează direct fundaţii, trebuie tratate ca lucrări speciale, verificându-se: 

- corespondenţa cu prevederile proiectului a naturii terenului pe care se aşează; 
- calitatea materialului utilizat pentru această umplutură; 
- respectarea tehnologiei de compactare prevăzută în proiect; 
- realizarea gradului de compactare prevăzut în proiect; 
- abaterea admisibilă faţă de compactare prevăzut în proiect este de – 2% pentru medie şi 5% pentru 

valoarea minimă; 
- toate buletinele de încercări şi rezultatele verificărilor menţionate mai sus se vor consemna în procese 

verbale de lucrări ascunse. 
 Umpluturile compactate cu maiul greu urmează acelaşi regim ca şi al pernelor. 
 Pentru umpluturile de pământ utilizate pentru platforme, căi de acces pietonale sau cu circulaţie auto 
uşoară, sistematizări verticale, completarea săpăturilor de fundaţie sau pentru conducte sub pardoseli etc., se va 
verifica: 

- îndepărtarea pământului vegetal şi al altor straturi indicate în proiect; 
- corespondenţa cu proiectul a naturii pământului utilizaţi a tehnologiei de  compactare; 
- realizarea gradului de compactare (D) 

 În cazul pământurilor sensibile la umezire se vor mai verifica: 
- asigurarea colectării şi evacuării apelor din precipitaţii sau din surse accidentale pe toată durata 

executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii; 
- menţinerea ultimului strat de 30…50 cm al săpăturii până în ziua în care se începe betonarea în zona 

respectivă; 
- excluderea pământurilor necoezive (drenante), a molozului, a bulgărilor, etc.; 
- executarea umpluturilor şi trotuarelor (definitive sau provizorii). 

 Toleranţele admise la trasarea construcţiilor sunt conform STAS 9824/1-87. 
 Gradul de compactare admisibil al umpluturilor este conform STAS 2914-84. 
 La execuţie se vor respecta şi reglementările normativelor C169/88 şi C56/85, aferente terasamentelor. 
               Se vor executa sprijiniri la executarea fundaţiilor . 
 2.1. 4. ARMAREA SI TURNAREA BETONULUI IN FUNDATII  
 La turnare în fundaţii, betonul nu are voie să cadă de la o înălţime mai mare de 1,5 m. Betonul se 
vibrează. 
 Rosturile de turnare între tronsoanele indicate se tratează astfel: 

- se curăţă suprafaţa rostului îndepărtând murdăria şi resturile de beton neaderent; 
- se tratează suprafaţa cu şplit de ciment ( ciment + apă + nisip în calitate mică); 
- se toarnă  următorul tronson de beton. 

 2.1.5. VERIFICAREA CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILO R DE FUNDARE 
 Prevederile prezentului capitol se aplică la toate lucrările de fundaţii, de orice tip (continue, izolate, 
radiere, directe, pe piloţi, etc.) şi executate prin orice procedeu pentru care există o prescripţie tehnică în vigoare. 
 Orice lucrare de fundaţii va fi începută numai după verificarea şi recepţionarea  ei ca „faza de lucrări” a 
naturii terenului, a săpăturilor şi după retrasarea generală a tuturor fundaţiilor, a elementelor geometrice respective 
şi – unde e cazul – a fiecărui pilot în parte. 
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 În cazul fundaţiilor executate în apă, cu sau fără epuismente se va verifica în mod special că nu s-au 
produs afuieri, ebulmente, prăbuşiri, etc. sau că efectele acestora au fost înlăturate în aşa fel încât corpul fundaţiei 
să poată fi executat corect, conform proiectului. 
 În cazul fundaţiilor amplasate pe pământuri sensibile la umezire sau cu contracţii mari, se va verifica în 
plus măsurile luate pentru evitarea umezirii pământului din jur sau de sub fundaţii şi că ultimul strat de pământ de 
40…50 cm grosime nu s-a săpat decât în ziua în care se începe executarea corpului fundaţiei în zona respectivă. 
 Toate verificările, încercările ce se efectuează pe parcursul lucrărilor de fundaţii şi rezultatele acestora se 
vor înregistra în procese-verbale de lucrări ascunse. 
 Verificările ce trebuie efectuate pe parcursul execuţiei sunt: 
 - aplicarea măsurilor de protecţie prevăzute în proiect pentru cazul agresivităţilor naturale (ale apelor 
subterane) în special în ce priveşte tipul de ciment, gradul de impermeabilitate ale betonului şi acoperirea 
armăturilor. 
 - realizarea rosturilor de tasare sau dilatare prevăzută în proiect 
 - betonarea continuă a fundaţiei, fără întreruperi cu durata mai mare decât acea prevăzută în Codul de 
practică pentru  executarea lucrărilor din beton, indicativ NE 012-99; în cazul în care aceasta nu este posibil din 
cauze organizatorice sau din cauza mărimii sau formei fundaţiei, rosturile de lucru vor fi stabilite în prealabil, cu 
avizul proiectantului; 
 - în cazul betonării sub nivelul apei subterane se va verifica, după caz: fie eficacitatea epuismentelor, 
inclusiv a măsurilor contra afuierii terenului şi spălării cimentului din beton fie respectarea prevederilor  Codului de 
practică pentru executarea  lucrărilor din beton, indicativ NE 012 – 99 în legătură cu betonarea sub apă. 
 La recepţiile pe faze de lucrări şi recepţiile preliminare, comisiile respective vor efectua în afară  de  
examinarea actelor încheiate pe parcurs, în ce priveşte frecvenţa, conţinutul şi încadrarea în prevederile proiectului 
şi prescripţiile tehnice, în limita abaterilor admisibile – şi o serie de sondaje, în numărul pe care îl vor aprecia ca 
necesar, pentru a se convinge de corectitudinea verificărilor anterioare, în special în ce priveşte poziţiile, formele şi 
dimensiunile geometrice şi calitatea corpului fundaţiilor. 
 În cazul fundării construcţiilor pe terenuri slabe (de tipul argilelor moi, mâlurile, nisipuri afânate, 
umpluturilor etc.) executarea şi verificarea lucrărilor de fundaţii se va face cu respectarea Normativului C29-95. 

Abateri admisibile la fundaţii directe. 
 Abateri privind precizia amplasamentului şi a cotei de nivel: 
 - poziţia în plan orizontal a axelor fundaţiilor                              10mm 
 - poziţia în plan vertical a cotei de nivel 10mm 
 Abateri dimensionale ale elementelor: 

- dimensiuni în plan orizontal: 
              - înălţimi până la 2 m ± 20mm 
 - înălţimi peste 2 m  ± 30mm 
- înclinarea faţă de verticală a muchiilor şi suprafeţelor: 
 - pentru 1 m liniar   3mm 
 - pe toată înălţimea 16mm 
- înclinarea faţă de orizontală a muchiilor şi suprafeţelor: 
 - pentru 1 m liniar    5mm 
 - pentru suprafeţe libere  20mm 

 La executarea fundaţiilor se vor respecta şi reglementările Normativelor P 10/86, P 70/79 şi  
C 56/85.   
 
 2.2. EXECUTAREA STRUCTURII 

2.2.1. REGULI GENERALE DE BETONARE 
- lucrările de betonare vor fi conduse nemijlocit de maistrul sau şeful punctului de lucru care va fi prezent 

la locul betonării pe întreaga durata a acesteia, va supraveghea comportarea şi menţinerea poziţiei iniţiale a 
susţinerilor cofrajelor şi armăturilor şi va lua măsuri operative de remediere a oricăror deficienţe constatate pe care 
le va consemna în condica de betoane; 

- betonul trebuie pus în operă în maximum 15 minute de la aducerea lui la locul de turnare; 
- punerea lui în operă se va face fără întreruperi, iar dacă acest lucru nu poate fi realizat, se vor crea 

rosturi de lucru conform prescripţiilor în vigoare; 
- la locul de punere în lucru, descărcarea betonului se va face în bene sau jgheaburi pentru a se evita alte 

manipulări; 
- dacă betonul adus la locul de punere în operă prezintă segregări se va proceda la descărcarea şi 

reamestecarea lui pe o platformă special amenajată, fără a se adăuga însă apă; 
- înălţimea de cădere liberă a betonului nu trebuie să fie mai mare de 1,5 m; 
- turnarea betonului de la o înălţime mai mare de 1,5 m se va face prin tuburi alcătuite din tronsoane 

tronconice; 
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- betonul trebuie să fie răspândit uniform şi în grosime de cel mult 50cm; 
 - nu se admite întinderea betonului prin tragere cu grebla sau azvârlirea cu lopata la distanţe mai mari de 

1,5 m; 
- se vor lua măsuri pentru evitarea deformării sau deplasării armăturilor faţă de poziţia lor prevăzută în 

proiect, îndeosebi pentru armăturilor dispuse la partea superioară a plăcilor în consolă; 
- remedierea lor fiind obligatorie în timpul turnării dacă nu s-a putut evita această situaţie; 
- se va urmării cu atenţie înglobarea completă în beton a armăturilor, cu respectarea stratului minim de 

acoperire în conformitate cu prevederile proiectului; 
 -   nu este permisă ciocănirea sau scuturarea armăturii în timpul vibrării betonului şi nici aşezareape 
armături a vibratorului; 

- în nodurile cu armături dese, se va urmării cu toată atenţia umplerea completă a secţiunii prin îndesarea 
laterală a betonului cu şipci sau vergele de oţel concomitent cu vibrarea lui; 

- în cazul când aceste măsuri nu sunt eficiente, se vor crea spaţii laterale de betonare care să permite 
pătrunderea vibratorului; 

- circulaţia muncitorilor în timpul betonării se va face pe punţi special amenajate care să nu rezeme pe 
armături; 

- este interzisă circulaţia directă pe armături sau cofraje; 
- instalarea podinelor pentru circulaţia lucrărilor pe planşeele de beton precum şi depozitarea cofrajelor şi 

armăturilor pentru etajele superioare este permisă numai după 24 – 36 ore de la betonare, în funcţie de temperatură 
exterioară şi de tipul cimentului folosit;   

2.2.1.1. COMPACTAREA BETONULUI 
 - compactarea betonului se execută în mod normal cu ajutorul vibratoarelor electrice omologate pentru 
care se cunosc caracteristicile tehnice şi funcţionale şi pentru care se deţine documentaţia tehnică de întrebuinţare şi 
întreţinere; 
 - continuarea compactării betonului – mecanică sau manuală – în cazul defectării vibratoarelor sau în 
cazul penelor de curent electric este obligatorie, betonarea executându-se până la completarea betonului în cofraje 
la nivelul unor rosturi de lucru; 
 - personalul care efectuează compactarea va fi instruit special pentru această operaţie; 
 - alegerea tipului de vibrator se va face în funcţie de dimensiunile elementelor ce  urmează a fi turnate 
precum şi a distanţei dintre barele de armătură din secţiune; 
 - se recomandă ca lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare internă să fie L3; 
 - durata de vibrare optimă din punct de vedere tehnico-economic este situată între durata minimă de 5 
secunde şi cea maximă de 30 de secunde în funcţie de lucrabilitatea betonului şi tipul de vibrator utilizat; 
 - prelungirea duratei de vibrare până la 60 de secunde impusă de condiţii speciale locale nu dăunează 
calităţii betonului – semnele exterioare după care se recunoaşte că operaţiile de vibrare se poate întrerupe sunt: 

- betonul nu se mai tasează 
- suprafaţa betonului devine orizontală şi uşor lucioasă 
- apariţia bulelor de aer la suprafaţa betonului vibrat se răreşte şi diametrul acestora  se micşorează 
- grosimea stratului de beton supus vibrării se recomandă să nu depăşească ¾ din lungimea capului 

vibrator 
- la compactarea unui strat nou, butelia trebuie să pătrundă 5-15 cm în stratul compactat anterior 
- vibrarea pe suprafaţă se va utiliza la compactarea betonului din elementele de construcţie cu o 

suprafaţă mare. 
2.2.1.2. TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE 

 Pentru a se asigura condiţii favorabile de întărire şi pentru reducerea deformaţiilor din contracţie, se va 
menţine o umiditate corespunzătoare a betonului timp de minim 7 zile după turnare, protejând suprafeţele libere 
prin: 
 - acoperirea cu materiale de protecţie; 
 - stropirea periodică cu apă; 

- aplicarea de pelicule de protecţie; 
2.2.1.3. EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETONARE PE TIMP FRIGURAS  

 În cazul lucrărilor executate pe timp friguros se vor respecta prevederile normativelor C 16/84 şi C 
140/86. Măsurile specifice ce se adoptă în perioada de timp friguros se vor stabilii ţinând seama de : 
 - regimul termo – climatic real existent pe şantier în timpul preparării, transportului, turnării şi protejării 
betonului; 
 - dimensiunile şi masivitatea sau subţirimea elementelor ce se betonează; 
 - gradul de expunere a lucrărilor – ca suprafaţă şi durată – la acţiunea timpului friguros în cursul întăririi 
betonului; 
 - intensitatea prezumată a frigului în perioada respectivă. 
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 La executarea pe timp friguros a betoanelor se vor utiliza tipuri de ciment indicate pentru elemente supuse 
pe şantier la tratament termic în scopul accelerării întăririi betonului, conform anexei IV – 1 din Normativul C 
140/86. 
 Se recomandă utilizarea la prepararea betoanelor a aditivelor plastifianţi acceleratori. Utilizarea acestora 
se va face conform prevederilor anexei V. 4 din acelaşi  Normativ. 
 La stabilirea compoziţiei betonului se va urmări adoptarea unei cantităţi cât mai reduse de apă de amestec. 
 Reţeta de beton afişată la locul de preparare  trebuie să indice următoarele: 
 - temperatura apei la introducerea în amestec, în funcţie de temperatură agregatelor din ziua preparării 
betonului; 
 - temperatura betonului la descărcare din betonieră, care trebuie să fie cuprinsă între 15 şi 30oC. 

La transportul betonului se vor lua măsuri pentru limitarea la minimum a pierderilor de căldură ale 
acestuia prin evitarea distanţelor mari de transport sau a staţionărilor pe traseu. 
 Înaintea încărcării unei noi cantităţi de beton se va verifica dacă în mijlocul de transport utilizat nu există 
gheată sau beton îngheţat, acestea vor fi îndepărtate cu apă caldă sub presiune. 
 Este obligatorie compactarea tuturor betoanelor prin vibrarea mecanică. 
 Protecţia betonului după turnare să-i asigure acestuia în continuare o temperatură de minim 5oC pe toată 
perioada de intrare necesară, până  la atingerea rezistenţei de minim 20 daN / cmp, moment în care acţiunea frigului 
asupra betonului nu mai poate periclita calitatea acestuia. În acest scop, suprafeţele libere ale betonului vor fi 
protejate imediat după turnare prin acoperirea cu prelate, folii de polietilenă sau saltele termoizolate, astfel încât 
intre ele şi beton să rămână un strat de aer staţionar (neventilat) de 3-4 cm grosime. 
 Decofrarea se poate efectua numai după verificarea rezistenţei pe probe de beton păstrate în aceleaşi 
condiţii ca şi elementul în cauză şi după examinarea atentă a calităţii betonului pe suprafeţele laterale ale pieselor 
turnate, efectuându-se în acest scop unele decofrări parţiale de probă. 

2.2.2. REGULI GENERALE DE ARMARE 
2.2.2.1. CURATIREA SI INDREPTAREA BARELOR 
Sunt operaţii care trebuie executate înaintea tăierii şi fasonării acestora. La curăţire se va îndepărta: 

 - pământul, urmele de ulei, vopsea, etc. 
 - rugina neaderentă, care se desprinde prin lovirea cu ciocanul 
 - rugina aderenţa, prin frecare cu periuţa de sârmă în zonele în care urmează a fi sudate; prin aceasta 
îndepărtare a ruginii barele nu trebuie sa-şi schimbe diametrul mai mult decât abaterile limită admise în normativul 
C140/86. 
  - pentru bare cu diametrul <= 25 mm     0.5 mm 
  - pentru bare cu diametrul > 25 mm     0.75 mm 

Oţelul livrat în colaci se va îndrepta înainte de tăiere prin întindere cu troliul, fără a depăşi alungirea 
maximă de 2 mm /m. 

2.2.2.2. FASONAREA BARELOR 
Barele tăiate şi fasonate vor fi depozitate în pachete etichetate, în aşa fel încât să se evite confundarea lor şi 

să se asigure păstrarea formei şi curăţeniei acestora.Armăturile se vor termina cu sau fără ciocuri în conformitate cu 
planşele din proiect. In cazul armăturilor netede, ciocul se îndoaie la 180 grade cu raza interioară de minimum 1.23 
d şi porţiunea dreapt de la capăt de >5 d.În cazul armăturilor cu profil periodic, ciocul se îndoaie la 90 grade cu raza 
interioară de >5 d şi porţiunea dreaptă de la capăt de 7 d. Indoirea barelor înclinate se va face după un arc de cerc 
cu raza de cel puţin 10 d. Capetele barelor înclinate tebuie să aibe o porţiune dreaptă cu lungimea de cel putin 20 d 
în zona întinsă şi cel putin 10 d în zonele comprimate. În cazul etrierilor care se îndreaptă la 90 grade, cercul de 
îndoire va fi de minimum 2 d (d = diametrul etrierului).Fasonarea ciocurilor şi îndoirea armăturilor se execută cu o 
miscare lentă, fără şocuri, iar barele cu diametre mai mari de 25 mm se îndoaie la cald.  

Se recomanda să nu se execute fasonarea armăturilor la temperaturi sub - 10 grade Celsius. 
2.2.2.3 LEGAREA ARMATURILOR 
 trebuie efectuată la încrucişarea barelor, prin legături cu sârmă neagră sau prin sudură electrică prin puncte 

Când legarea se face cu sârmă se vor utiliza două fire de sârmă de 1...1.5 mm diametrul. 
Reţelele de armături din plăci şi din pereţi vor avea legate în mod obligatoriu două rânduri de încrucişări 

marginale, pe întreg conturul. Restul încrucişărilor din mijlocul reţelelor vor fi legate din doi în doi în ambele 
sensuri (şah). 

La grinzi şi stâlpi vor fi legate toate încrucişările barelor armăturii cu colţurile etrierilor, sau cu ciocurile 
agrafelor. Restul încrucişărilor acestor bare, cu porţiuni drepte ale etrierilor, pot fi legate numai în şah (din doi în 
doi). Barele înclinate vor fi legate obligatoriu de primii etrieri cu care se încrucişează. 

Etrierii şi agrafele montate înclinat faţă de barele longitudinale se vor lega de regulă la toate barele 
longitudinale cu care se încrucişeaza . 

2.2.2.4. PLASELE SUDATE  
se vor folosi ca armături pentru elementele de beton armat, monolite sau prefabricate (plăci pentru planşee, 

acoperişuri, etc.) solicitate de regulă numai de încărcări statice. 
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Utilizarea plaselor sudate se va face în conformitate cu prevederile normativului C140/86. P59/86 şi 
catalogului MIM-ISPS Buzău. Plasele sudate se vor depozita în locuri acoperite, fără contact direct cu pământul, pe 
loturi de aceleaşi tipuri şi notate corespunzator. 

Încărcarea, descărcarea şi transportul plaselor sudate se va face cu grijă evitându-se deformarea lor. 
Calitatea sudurilor sau a plaselor sudate se verifică prin încercări pe epruvete, precum şi prin încercări pe 

clase, conform anexei II din C140/86 . 
2.2.2.5. INADIREA BARELOR   
Înnădirea barelor se va face în conformitate cu proiectul de execuţie. 
2.2.2.6. MONTAREA BARELOR 
Montarea barelor se poate face bară cu bară sau sub formă de subansamluri. La terminarea montării 

armăturilor, datorită importanţei deosebite a calităţii execuţiei acestora cât şi a faptului că după turnarea betonului 
ele nu mai pot fi verificate cu mijloace simple, acestea vor fi obligatoriu recepţionate, încheindu-se procese verbale 
de lucrări ascunse. 

A. Montarea barelor flotante, deşi nu este un procedeu recomandabil, se utilizează la fundaţii,  grinzi, pereti 
şi plăci. 

Executarea lucrărilor se va face îngrijit pentru a nu întroduce în cofraj pământ, sau alte corpuri care ar 
dăuna calităţii betonului. 

La executarea fundaţiilor, pe stratul de beton de egalizare se aşează barele fasonate conform proiectului, 
legându-se între ele şi montând distanţieri pentru asigurarea stratului de acoperire cu beton. 
Stâlpii se realizează prin următoarele operaţii: 
 - întroducerea barelor verticale şi legarea lor de mustăţi; 
 - ridicarea etrierilor şi legarea lor de sus în jos la distanţa din proiect; 
 - verificarea verticalităţii carcasei realizată şi ancorarea ei până la realizarea cofrajului. 
Grinzile se montează după execuţia stâpilor, respectându-se ordinea operaţiilor de mai jos: 
 - însemnarea pe marginea cofrajului a poziţiei etrierilor; 
 - întroducerea etrierilor în cofraj cu partea deschisă în sus; 
 - întroducerea barelor drepte de la partea inferioară a grinzii şi legarea lor; 
 - aşezarea şi legarea restului barelor; 
 - închiderea etrierilor şi legarea barelor cu sârmă. 
Pereţii: 
 - armătura se montează de regulă după ce cofrajul unei feţe a fost montat; 
 - se realizează prima reţea de bare (orizontală şi verticală); 
 - se fixează prin simple cârlige sau dispozitive; 
 - se realizează a doua reţea de bare; 
 - se fixează prin distanţieri de prima reţea şi se leagă toate barele; 
 - se monteaz al doilea panou al cofrajului. 
Placile - se armează în următoarea ordine a operaţiilor: 
 - însemnarea pe cofraj a poziţtiei barelor; 
 - aşezarea barelor drepte şi legarea lor cu sârmă de armătura grinzilor sau a centurilor; 
 - se montează barele ridicate; 
 - se aşează deasupra armătura de repartiţie şi se leagă cu sârmă; 
Circulaţia pe porţiunea montată se face pe o podină specială. 

B. Montarea carcaselor se face de regulă cu ajutorul mijloacelor mecanice de ridicat. 
Efectuarea montajelor carcaselor necesită o serie de acţiuni pregătitoare: 
 - elementele de cofraj să fie deschise; 
 - cofrajul să fie curăţit de murdării, rumeguş, zăpadă, etc.; 
 - verificarea dimensiunilor cofrajului; 

Aşezarea în cofraj a carcaselor se va face cu grijă pentru a nu produce deformarea acestora sau a cofrajului. 
Montarea carcaselor pentru stâlpi se face prin legarea la partea de jos a barelor fundaţiei sau ale stâlpului 

inferior. Carcasele grinzilor se duc la locul de montaj şi se asează cu un capăt pe un suport pe un capăt de cofraj  iar 
al doilea capăt se lasă în jos în cofraj. După aceasta, se scoate suportul şi se lasă întrega carcasă, după care se 
verifică acoperirea cu beton, fixându-se definitiv carcasa. 

Operaţiunile necesare montării carcaselor sunt: 
 - prinderea carcasei de dispozitivul de ridicat legată de carligul acestuia; 
 - ridicarea carcasei spre locul de montaj; 
 - aşezarea carcasei la locul de montaj şi legarea ei; 
 - desfacerea dispozitivului de ridicat; 

C. Montarea plaselor sudate: 
Operaţii pregătitoare: 
 - verificarea dimensională şi calitativă aplaselor; 
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 - remedierea defectelor constatate; 
 - prelucrarea propriuzisă prin tăiere, decupări, legări de bare suplimentare, etc.  
Montarea armăturii se poate face în două moduri: 
 - la sol cu introducerea ulterioară în cofraj (permite realizarea cofrajului în paralel cu armătura); 
 - montarea directă în cofraj, plasă cu plasă, care necesită însemnarea cu creta a poziţiei plaselor pe cofraj. 
Plasele ancorate pe reazem se montează prin tăierea ultimei bare transversale şi introducerea prelungirii barelor 
longitudinale între etrierii reazemelor. 
La realizarea armăturii cu ajutorul plaselor sudate trebuie urmărit ca: 
 - ultimile două bare marginale de pe fiecare latură a plaselor să nu prezinte mai mult de 5% noduri 
nesudate; 
 - aşezarea plaselor să se facă într-o succesiune care să permită, fără a stânjeni, montarea plaselor următoare; 
 - înnădirile prin petrecere să fie executate corect; 
 - să se menţină poziţia plaselor în timpul betonării şi asigurarea grosimii stratului de acoperire cu beton. 

2.2.2.7. STRATUL DE ACOPERIRE CU BETON 
Stratul de acopetire cu beton a barelor din elementele de beton armat are ca scop  asigurarea 

protecţiei armăturilor contra coroziunii şi buna conlucrare a acestora cu betonul. Grosimea necesară a stratului de 
beton pentru acoperirea armăturilor se va realiza conform planşelor din proiect şi cu respectarea normativului NE 
012 - 99. 

Montarea armăturilor va fi efectuată în poziţiile prevăzute în proiect, asigurându-se menţinerea acestor 
poziţii şi în timpul turnării betonului. 
La montare se vor prevedea: 
 - cel putin 3 distanţieri la fiecare mp de placă sau perete; 
 - cel puţin 1 distanţier la fiecare ml de grindă sau stâlp; 
 - cel puţin 1 distanţier la fiecare 2 ml de grindă în zona de armătură pe două sau mai multe rânduri. 

Distanţierii pot fi confecţionaţi din masă plastică sau prisme de mortar prevăzute cu câte o sârmă, pentru a 
fi legate de armături. Se interzice folosirea cupoanelor din oţel beton. 

Pentru menţinerea în poziţie a armăturilor de la partea superioară a plăcilor se vor folosi capre din oţel 
beton, sprijinite pe cofraj şi dispuse între ele la distanţa maximă de 1 m (4 buc / mp). 

Praznurile şi plăcuţele metalice înglobate vor fi fixate prin puncte de sudură de armătura elementului, sau 
vor fi legate cu sârmă, asigurându-se menţinerea poziţiei carcaselor în timpul turnării betonului. 

2.2.2.8. INLOCUIREA ARMATURILOR  
Inlocuirea armăturilor se poate efectua în cazul în care nu se dispune de sortimentul şi diametrele prevăzute 

în proiect, cu respectarea urmatoarelor condiţii: 
 - adaptarea altor diametre, de acelaşi tip de oţel cu cel înlocuit, se va face astfel încât aria armăturii să 
rezulte egală cu cel mult 5% mai mare decât cea din proiect; 
 - în cazul armăturilor de rezistenţă din grinzi, diametrul următor, mai mare decât cel prevăzut în proiect, dar 
fără a se schimba tipul de oţel; 
 - distanţele minime şi respectiv maxime rezultate între bare, precum şi diametrele minime adaptate trebuie 
să îndeplinească prescripţiile din proiect precum şi prescripţiile normativului C140/86 - tabel III 2.2 ; 
 - înlocuirea barelor cu bare din alt tip de oţel decât cel prevăzut în proiect, se va face numai pe baza datelor 
prevăzute de proiectant. 

2.2.2.9. EXECUTAREA LUCRARILOR DE ARMARE PE TIMP FR IGUROS 
(15 noiembrie - 15 martie)  
În afara măsurilor generale care se iau pe şantier, pentru lucrările de armătură se vor avea în vedere 

următoarele măsuri speciale: 
 - depozitarea armăturilor se va face de preferinţă în spaţiile acoperite disponibile, iar în cazul că acestea nu 
există, se vor proteja cu prelate, folii, etc. 
 - barele pe suprafaţa cărora s-a format gheaţa, trebuie curăţate înainte de prelucrare (ciocănirea cu ciocanul 
de lemn, jet de apă fierbinte sau abur cald). Este interzisă dezghetarea cu ajutorul flăcării. 
 - fasonarea armăturii se va face la temperaturi pozitive, folosind spaţii închise; 
 - la fundaţii, montarea armăturilor se va face numai cu puţin timp înaintea turnării betonului; 
 - porţiunile de armătură care rămân afară după betonare se vor proteja; 
 - în cazul în care sunt necesare suduri, acestea nu vor fi executate la temperaturi sub - 5 grade Celsius decât 
cu încălzirea barelor la sudat la 40 - 50 grade Celsius. 
 - nu se admite sudarea în locuri neacoperite pe timp de ploaie sau ninsoare; 
 - legăturile de bare, plase sau carcase care trebuie ridicate în vederea montării, se vor curăţa de zăpadă sau 
gheaţă; 
 - cablurile de ridicare se vor curăţa deasemenea de zăpadă sau gheaţă pentru a se depista eventualele sârme 
rupte; 
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 - pentru asigurarea bunei functionări a utilajelor de debitat şi fasonat, acţionate de motoare electrice, se vor 
lua măsuri de protejare a motoarelor contra intemperiilor, se va controla consistenţa unsorii în lagăre, se va sufla cu 
aer sub presiune la colector şi bobinaj pentru eliminarea prafului sau a umezelii; 

Se recomandă ca prin organizare să nu se programeze în perioada friguroasă lucrări a căror protecţie 
împotriva frigului sau a îngheţului este dificilă sau costisitoare. 

ABATERI:  
Abateri limită la armături pentru beton armat: 
• la lungimi parţiale şi la lungimi totale faţă de proiect: 
 sub 1 m     +/- _5 mm 
 între 1 ... 10 m    +/- 20 mm 
 peste 10 m    +/- 30 mm 
• lungimea de petrecere a barelor la înnădirea prin suprapunere 
      +/- _3 mm 
• distanţa între axele barelor (faţă de proiect sau faţă de prescripţiile tehnice) 
 la grinzi şi stâlpi   +/- _3 mm 
 la plăci şi pereţi    +/- _5 mm 
 la fundaţii    +/- 10 mm 
 între etrieri    +/- 10 mm 
• la grosimea stratului de beton de protecţie 
 la plăci     +/- _2 mm 
 la grinzi, stâlpi şi plăci   +/- _3 mm 
 la fundaţii şi alte elemente masive +/- _3 mm 
• la îmbinări şi înnădiri sudate  
 conform C28/83 
VERIFICAREA ŞI RECEPŢIONAREA LUCR ĂRILOR DE ARM ĂTURI  
Verificările trebuie făcute de către beneficiar, executant şi proiectant şi trebuie să se refere la toate aspectele 

lucrărilor, dupa cum urmează: 
• numărul, diametrul şi poziţia barelor în diferite secţiuni ale elementului de rezistenţă verificat; 
• distanţa dintre etrieri, diametrul acestora şi modul lor de fixare; 
• lungimea porţiunilor de bare care depăşesc reazemele sau care urmează a fi înglobate în elemente care     
• se toarnă ulterior (mustăţi); 
• lungimi de petrecere la înnădiri; 
• calitatea sudurilor; 
• numărul şi calitatea legăturilor dintre bare; 
• dispozitive de menţinere a armăturilor la poziţie în cursul betonării (capre, distanţieri, etc.); 
• modul de asigurare a stratului de acoperire cu beton a armăturii; 
• poziţia, modul de fixare şi dimensiunile pieselor înglobate. 
Aceste elemente se consemnează cronologic în registrul de procese verbale pentru lucrări ce devin ascunse. 

Nu se admite trecerea la o nouă fază de recepţie înainte de încheierea procesului verbal referitor la faza precedentă 
dacă aceasta devine o lucrare ascunsă.Valabilitatea procesului verbal de lucrări ascunse este de 7 zile; dacă în acest 
timp nu s-au executat betonarile el trebie refăcut.Registrul constituie un document oficial şi ca atare se numerotează 
şi se parafează de către directorul întreprinderii de execuţie sau împuternicitul său.Este obligatorie completarea cu 
cerneală a tuturor rubricilor, iar ruperea foilor şi ătersăturile sunt interzise.Registrul va fi vizat de către organele de 
control tehnic ale întreprinderii executante şi ale beneficiarului, ale forurilor tutelare şi de către proiectant.Scopul 
procesului verbal de lucrări ascunse este de a consemna calitatea lucrărilor şi conformitatea lor cu proiectul şi 
prescripţiile tehnice în vigoare.Remedierile defecţiunilor se vor efectua numai cu avizul scris al beneficiarului şi al 
proiectantului.După executarea remedierilor se va întocmi un nou proces verbal de lucrări ascunse. 

2.3. CONFECŢII METALICE 
Materialele ce se folosesc trebuie să aibă compoziţia chimică şi caracteristicile mecanice conform mărcii 

şi claselor de calitate prevăzute în proiect pentru fiecare element garantat prin certificate de calitate. Se va folosi 
oţel marca OL 37.2K. 

Mărcile şi clasele de calitate ale oţelurilor, materialelor de bază, precum şi caracteristicile mecanice ale 
elementelor de asamblare ( suduri, şuruburi, piuliţe şi şaibe), nu pot fi schimbate fără acordul scris al proiectantului. 

Atelierul specializat de confecţii metalice va lua toate măsurile necesare ca în elementele de construcţii 
să nu se introducă alte materiale decât cele prevăzute în proiect şi calităţi corespunzătoare. 

Elementele componente ale construcţiilor metalice s-au încadrat conform STAS 767/0-88 în categoria de 
execuţie „B”. 

Conform normativelor C150-99 şi P 100-05, s-a stabilit ca îmbinările sudate să se execute la nivelul de 
acceptare C de calitate. 
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Orice nepotrivire sau neconcordanţă constatată cu ocazia verificărilor proiectelor sau pe parcursul 
operaţiilor de şablonare, se va aduce la cunoştinţa proiectantului pentru a efectua corecţiile necesare înainte de 
trasarea sau debitarea materialelor. 

Înainte de trasare şi de debitare, laminatele se vor verifica bucată cu bucată în ceea ce priveşte aspectul 
exterior, dimensiunile şi planeitatea, verificându-se dacă acestea se încadrează în toleranţele admisibile prevăzute 
în norme. Verificarea se va face pe baza numărului şarjei şi a lotului, imprimat pe laminat şi pe baza certificatelor 
de calitate emise de furnizor. 

Îndreptarea laminatelor se va face în condiţiile STAS -ului 3461/83. Orice metodă de a corecta 
eventualele defecte ale materialelor neprevăzute în norme este interzisă. 

Confecţiile metalice se vor executa conform detaliilor din proiect folosind tehnologia proprie fiecărui 
atelier specializat. La trasare se va lua în considerare lăţimea tăieturilor, trasarea executându-se cu precizie de ± 
1mm. 

Nu se admite cumularea mai multor toleranţe pe aceeaşi linie de cotă. 
Indiferent de tehnologia utilizată se va ţine seama de valorile cotelor înscrise pe detalii care sunt cote 

finale care trebuie realizate după încheierea întregului proces tehnologic de execuţie. 
 Trasarea şi tăierea pieselor se va face în conformitate cu normele şi dispozitivele uzinei sau atelierului 
care execută comanda. Se admit următoarele toleranţe: 

- la lungimea şi lăţimea pieselor cel mult ± 2mm 
- poziţia centrului găurii 0,5mm 
Debitarea laminatelor se poate face cu ferăstrău, cu foarfece sau flacără oxigaz. 
Tăieturile date în elemente nu au voie să prezinte fisuri sau crestături, iar cele care prezintă se vor 

prelucra până la dispariţia acestora. 
Se admite tăierea pieselor din oţel cu flacără oxigaz. 
Neregularităţile după tăierea cu flacăra se vor rectifica. 
Găurile se execută cu burghiul sau prin poansonare (ştanţare).  
Poansonarea găurilor se poate face numai la piese mai subţiri de 16mm şi diametre de maxim 18 mm.  
Este interzisă ajustarea găurilor cu pila, lărgirea lor cu dornuri sau cu flacără oxiacetilenică. 
Găurile trebuie să fie circulare dacă nu se prevede altfel în proiect, fără rizuri şi cu pereţi perpendiculari 

pe suprafaţa materialului, iar muchiile să fie curăţate de bavuri. 
Găurile pentru şuruburi se vor executa după operaţiile de îndreptare şi sudare, iar acolo unde este cazul şi 

există posibilităţi, piesele de strâns adiacente se vor găuri simultan pentru garanţia păsuirii poziţiilor. 
Executarea lucrărilor de sudură se va face numai cu sudori calificaţi şi certificaţi SR EN 287-1-1993, care 

vor trebui să respecte regimul de sudură înscris în fişa tehnologică întocmită de serviciul tehnic al uzinei sau atelier. 
Fişele tehnice de sudură se vor întocmi în aşa fel încât să se respecte prevederile cuprinse în desenele de execuţie.  

Asamblarea provizorie prin sudare în puncte trebuie executată de sudori autorizaţi şi cu electrozi de 
aceeaşi marcă ca şi cei pentru sudurile definitive de rezistenţă. 

Fiecare sudor certificat va primi un poanson cu o marcă distinctă, cu care este obligat să marcheze 
sudurile executate în vederea identificării ulterioare. 

Unitatea de execuţie este obligată să ţină un regim cu evidenţa sudorilor şi a poansoanelor. 
Lungimea punctelor de prindere va fi de minimum 60 mm, iar grosimea în funcţie de procesul de sudare, 

dar nu sub 3 mm. Sudarea elementelor se va face de minimum 0,7 din grosimea piesei celei mai subţiri. 
Asamblarea şi prinderea provizorie trebuiesc făcute astfel încât după sudarea definitivă să rezulte 

subansamble cu dimensiuni corecte, eventualele abateri trebuind să se încadreze în limitele toleranţelor admisibile 
conform punctului 2.3. din STAS 767/0-88.    

Procedeele şi metodele de sudare precum şi eventualele tratamente termice necesare se vor stabili de către 
tehnologul şef al atelierului folosind numai procedee tehnologice omologate care se vor alege în primul rând pe 
considerente tehnice şi în al doilea rând pe considerente de economie. 

Toate materialele de adaos, electrozi, sârme şi fluxuri, pentru sudurile manuale, automate şi semiautomate 
vor fi de tip bazic şi se vor utiliza în aşa fel încât caracteristicile mecanice de rezistenţă a cordoanelor de sudură să 
depăşească cu minim 20% rezistenţa materialelor de bază. 

În tehnologia de sudare se vor prevedea cele mai potrivite măsuri pentru reducerea deformaţiilor şi 
prevenirea concentrării tensiunilor proprii, prin indicarea modului de fixare a pieselor, ordinea de executare a 
cordoanelor de sudură, a trecerilor, etc. şi indicarea parametrilor optimi ai regimurilor de sudare. Toate sudurilor se 
vor executa la dimensiunile şi la clasele de calitate prevăzute în desenele de execuţie, cu respectarea abaterilor 
limită prevăzute în normativul C 150-99. 

La sudarea în mai multe straturi, suprafaţa stratului depus anterior se va curăţa cu grijă de orice urmă de 
zgură şi mai ales marginile, iar eventualele defecte se vor înlătura şi repara înaintea aplicării stratului următor. 

Se recomandă, ca pe cât posibil, sudarea să se facă în poziţie orizontală, evitându-se sudarea în poziţie 
verticală sau trecerea liniei de la materialul de bază la sudură. 
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Eventualele remedieri ale defectelor, se vor executa cu respectarea prevederilor standardelor şi 
normativelor în vigoare. Pentru defectele constatate se vor lua măsurile ce se impun pentru excluderea repetării lor. 
Dacă defectele din cordoanelor de sudură greu accesibile nu se pot remedia în condiţii normale, remedierea lor se 
va face la propunerea executantului şi cu avizul proiectantului de specialitate. 

Lucrările de sudură se vor executa numai de către sudori autorizaţi având calificările corespunzătoare 
calităţii impuse. 

Lucrările de sudură se vor proteja prin vopsire (conform GP 035-98) şi indicaţiilor din planurile cuprinse 
în proiect.  

Se va da o atenţie deosebită curăţirii suprafeţelor metalice. 
Se vor întocmi procese verbale de recepţia lucrărilor de pregătirea suprafeţelor metalice şi vopsire 

conform legislaţiei în vigoare la data executării lucrărilor. 
Toate elementele de construcţii metalice trebuie marcate înainte de recepţia în atelier. 
Marcarea se va face cu vopsea în contrast şi rezistentă la intemperii. Operaţiunile de marcare vor respecta 

obligatoriu prevederile punctului 6.1.2. STAS 767/0-88. 
Controlul execuţiei se va face atât în etapa de execuţie în atelier cât şi la montaj, urmărindu-se permanent 

calitatea execuţiei confecţiilor metalice cu respectarea întocmai a proiectului tehnic. 
La execuţie se va efectua controlul tehnic după fiecare fază de prelucrare, insistându-se la verificările 

după debitare, după prelucrare, după asamblare şi după sudare cu scopul de a preveni introducerea în fabricaţie a 
unor materiale sau piese necorespunzătoare exigenţilor de calitate prescrise în proiect şi de a avea asigurate condiţii 
necesare pentru efectuarea unor suduri de calitate, iar în final a unor subansamble la nivelul exigenţelor impuse. 

Execuţia operaţiunilor determinante ca: preîncălzirea, detensionarea, prelucrarea marginilor şi a rosturilor 
de sudură, sudarea propriu-zisă, asamblarea şi premontajul se va supraveghea de personal autorizat şi competent. 

Toate sudurile executate trebuie să fie accesibile controlului. În acest scop, pentru construcţiile a căror 
formă integrală nu permite accesul la suduri, se prevede controlul parţial pe subansambluri a acestora. 

Toate sudurile prezentate la control trebuie să fie curăţate de zgură, de stropi şi nevopsite. 
Controlul sudurilor se va efectua cu respectarea prevederilor STAS 9101-77 şi normativ C 150/99. 

toleranţele de uzinare vor trebui să se înscrie sub limitele admise în aceste norme, corespunzător clasei de precizie 
respective. 

Toate constatările făcute cu ocazia contractelor în diverse etape se vor înscrie în procese –verbale 
semnate de toţi factorii ce concură la realizarea construcţiei. 

Toate elementele de construcţii din oţel trebuie să fie recepţionate înainte de livrare, prin organele de 
control tehnic de calitate ale executantului. 

Recepţia se face după închiderea tuturor fazelor de execuţie, inclusiv aplicarea straturilor de protecţie 
anticorozivă. 

Rezultatele verificărilor efectuate atât pe parcursul execuţiei cât şi la recepţia finală în atelier, se vor 
consemna în certificatele de calitate eliberate de executant în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

Pentru fiecare element sau grup de elemente se va întocmi un dosar de recepţie care să cuprindă datele din 
STAS 767/0-88. 

Elementele respinse la recepţie vor fi remediate. Dacă remedierile nu sunt posibile, precum şi în cazurile 
când documentele de verificare a calităţii lipsesc sau sunt incomplete, decizia asupra admisibilităţii elementelor 
respective va fi luată de proiectant. 

În cazul în care se prevede efectuarea unor încercări sau modificări ale elementelor în cauză, dispoziţiile 
se vor da în scris şi vor face parte integrantă din dosarul de recepţie ca şi rezultatele încercărilor sau verificarea 
executării curente a modificărilor prescrise. 

Executantul confecţiilor metalice trebuie să prezinte întreprinderii de montaj piese scrise însoţite la 
nevoie de schiţe, din care să rezulte toate modificările care au intervenit faţă de proiect şi care influenţează 
montajul. 

Aceste date vor fi comunicate întreprinderii de montaj cel mai târziu la livrarea elementelor respective. 
Atelierul de execuţie va transmite întreprinderii de montaj copii după dosarele de recepţie. 
2.4.  EXECUŢIA LUCR ĂRILOR DE ZID ĂRIE 
Încărcarea şi descărcarea cărămizilor se va face fără aruncare, cu îngrijire pentru a nu fi deteriorate. 
Depozitarea materialelor se va face în locuri special amenajate. Materialele sensibile la umezeală şi 

îngheţ se vor depozita în spaţii închise. 
Mortarele se vor face numai în cantitatea în care se pot pune în operă în timp util. Nu este permisă 

folosirea mortarelor vechi care au început să se întărească şi nu se admite amestecarea lor cu mortare proaspăt 
preparate. 

Rosturile orizontale şi verticale se vor umple cu mortar pe toată grosimea zidăriei, mai puţin de 10-15 mm 
la fiecare faţă a zidăriei, pentru a se asigura o mai bună aderenţă a tencuielii. 

Grosimea rosturilor orizontale trebuie să fie uniformă având cel mult 12 mm, iar a celor verticale este de 
10 mm. Se va respecta tehnologia dată de producător. 
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Rosturile verticale trebuie să fie întrerupte la fiecare asiză. 
Realizarea unei bune legături a zidăriei la colţuri, intersecţii şi ramificaţii se face astfel: primul rând se 

execută continuu (respectând regulile de ţesere) la unul din ziduri şi se întrerupe, în zona de legătură cu al doilea; al 
doilea rând se execută continuu la zidul al doilea şi se întrerupe, în zona intersecţiei la primul zid etc. 

Orizontalitatea rândurilor de cărămidă se obţine folosind rigle de lemn sau metalice la intervale egale cu 
înălţimea rândurilor. 

Pentru obţinerea unei aderenţe cât mai bune între cărămizi şi mortare, cărămizile se vor uda bine înainte 
de punerea în lucrare. 

VERIFICAREA CALIT ĂŢII ŞI RECEPŢIA LUCR ĂRILOR 
Pe tot parcursul execuţiei se va face verificarea verticalităţii şi orizontalităţii rândurilor. Orizontalitatea şi 

verticalitatea se verifică cu nivela cu bulă de aer. 
Verificarea şi recepţia lucrărilor de zidărie se va face la “roşu” 
Pentru a obţine lucrări de calitate este necesar să se respecte proiectul de execuţie, detaliile tehnice ale 

producătorilor de materiale, precum şi prevederile legale în vigoare efectuându-se verificări atât în timpul execuţiei 
cât şi după terminarea lor. Rezultatele verificărilor se vor consemna în procese verbale. 

Abaterile limită admisibile ale elementelor de zidărie sunt: 
- la dimensiunile verticale;±20 mm pentru un nivel; 
- la dimensiunea rosturilor verticale şi orizontale; +5mm ; -2mm; 
- la planeitatea suprafeţelor: 3 mm/m pentru pereţi portanţi; 5 mm/m la pereţi neportanţi; 
- la rectilinitatea muchiilor: 2mm la pereţi portanţi; 4mm la pereţi neportanţi. Cel mult 20 mm pe 

lungimea neîntreruptă a muchiei peretelui; 
- la verticalitatea muchiilor şi suprafeţelor: 3mm/m la pereţii portanţi (cel mult 6 mm pe nivel şi cel mult 

30mm pe întreaga înălţime a clădirii); 6 mm/m la pereţii neportanţi (cel mult 10 mm pe nivel) 
- faţă de orizontală a suprafeţelor superioare ale fiecărui rând - pereţi din cărămidă, blocuri ceramice – 

2mm/m la pereţi portanţi (cel mult 15mm pe toată lungimea neîntreruptă a peretelui); 3mm/m la pereţi neportanţi 
(cel mult 20 mm pe toată lungimea neîntreruptă a peretelui); 

- la coaxialitatea pereţilor suprapuşi: dezaxarea de la un nivel la următorul ± 10 mm (cel mult 30 mm 
dezaxarea maximă cumulată, pe mai multe niveluri); 

- la rosturile de dilataţie, tasare şi antiseismice: la lăţimea rostului: +20 mm; -10 mm; la verticalitatea 
muchiilor rosturilor 2mm/ mm (cel mult 20 mm pentru întreaga înălţime a clădirii). 

La verificarea calităţii lucrărilor se vor avea în vedere următoarele aspecte: 
- calitatea materialelor care intră în componenţa zidăriilor. Nu se admite introducerea în lucrare a 

materialelor deteriorate; 
- grosimea pereţilor netencuiţi; 
- grosimea şi umplerea rosturilor verticale şi orizontale; 
- ţeserea corectă a zidăriei şi a legăturilor la colţuri, ramificaţii şi încrucişări de pereţi; 
- orizontalitatea suprafeţelor superioare ale rândurilor de cărămizi sau blocuri; 
- planeitatea suprafeţelor şi rectilinitatea muchiilor, verticalitatea suprafeţelor şi muchiilor; 
- dimensiunile încăperilor, a clădirii în ansamblu şi a mărimii golurilor pentru uşi, ferestre, nişe etc.; 
- coaxialitatea stâlpilor şi pereţilor; 
- rosturile de tasare, dilatare şi a celor antiseismice; 
- la zidăria de umplutură şi la lucrările de placare se va verifica vizual dacă zidăria a fost bine împănată 

între planşee iar rosturile verticale dintre zidărie şi stâlpi sau diafragme sunt umplute complet cu mortar. 
 
C. Urmărirea comportării în exploatare şi intervenţiile în timp 
Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face în vederea depistării din timp a unor 

degradări care conduce la diminuarea aptitudinii la exploatare. 
Intervenţiile în timp asupra construcţiilor se fac pentru menţinerea sau îmbunătăţirea  aptitudinii  la  

exploatare. 
Toate  aceste  acţiuni  se  realizează  prin  grija  proprietarului. 
Categoria  de  importanţă  a  noii  construcţii  fiind  Normală  C se  va  realiza  o  urmărire  curentă  a  

comportării  în  exploatăre.   
Urmărirea  curentă  este  o  activitate  sistematică  de  culegere  de  date  privind  starea  tehnică  a  

construcţiei, cu  caracter  permanent  şi  se  realizează  asupra  tuturor  construcţiilor  şi  instalaţiilor  prin  grija  
proprietarului  direct  sau  prin  reprezentanţii  săi  autorizaţi. 

Urmărirea  curentă  se  realizează  prin  examinarea  vizuală  directă, cu  mijloace  simple  de  măsurare  
de  uz  curent, în conformitate  cu  prevederile  din  "Cartea  tehnică  a  construcţiei" - Capitolul  A şi  
reglementărilor  tehnice  de  urmăriri  a  comportării  în  exploatare  specifice  pe  categoria  de  lucrări  şi  de  
construcţii. 
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Constatările  făcute  în  cadrul  acţiunii  de  urmărire  curentă  se  înregistrează  în  " Cartea  tehnică  a  
construcţiei" de  către  proprietar, iar  în  cazul  unor  degradări  se  stabilesc  măsuri  de  intervenţie  în  timp. 

 La  constatarea  în  cursul  urmăririi  curente  a  unor  situaţii care  depăşesc  limitele  stabilite  sau  se  
consideră  că  pot  afecta  exploatarea  în  condiţii  de  siguranţă  a  construcţiei, proprietarul  este  obligat  să  
solicite  expertiza  tehnică  în  vederea  instituirii  urmăririi  extinse conform  reglementărilor  tehnice  în  vigoare, 
pe  care o  comunică  la  Inspectoratul  de  Stat  în Construcţii, Lucrări  Publice, Urbanism  şi  Amenajarea  
teritoriului. Comandă  proiect  de  urmărire  specială. 

La  înstrăinarea  sau  închiderea  construcţiilor, se   stipulează  în  contracte  îndatoririle  ce  decurg  cu  
privire  la  urmărirea  comportării  în  exploatare  a  acestora. 

Proprietarul  este  obligat  să  cunoască  "Cartea  tehnică  a  construcţiei" şi  să  ţină  la  zi  jurnalul  
evenimentelor. 

Intervenţiile  în  timp  asupra  construcţiilor  sunt  fundamentate  pe  baza  datelor  furnizate  de  
activitatea  de  urmărire  a  comportării  în  exploatare  a  construcţiilor. 

Intervenţiile  în  timp  sunt  determinate  de: exploatarea  normală, acţiunile  accidentale  şi  acţiunile  
omului, pentru  aducerea  la  parametrii  iniţiali  sau  îmbunătăţirea, respectiv  reabilitarea  acestora. 

Lucrările  de  întreţinere  constau  în  efectuarea  periodic  a  unor  remedieri  ale  părţile  vizibile  ale  
elementelor  de  construcţie: finisaje, straturi  de  uzură, straturi  şi  învelitori  de  protecţie  sau  ale  instalaţiilor  şi  
echipamentelor,  inclusiv  înlocuirea  unor  piese  uzate. 

Lucrările  de  reparaţii  constau  în  refaceri  sau  înlocuiri  de  elemente, detalii  sau  părţi  de  construcţie  
şi  instalaţii  ieşite  din  uz, ca  urmare  a  exploatării  normale  sau  acţiunii  agenţilor  de  mediu. 

Intervenţiile  determinate  de  acţiunile  accidentale  asupra  construcţiilor  (incendii, explozii, inundaţii, 
prăbuşiri  de  teren, zăpezi  foarte  mari, cutremure) care  afectează  grav  integritatea  acestora, constau  în  
efectuarea  unor  lucrări  de  înlăturare  a  efectelor  acţiunilor  menţionate  şi  readucerea  construcţiilor  la  nivelul  
calitativ  iniţial. Intervenţiile  asupra  construcţiilor, determinate  de  acţiunile  accidentale, se  efectuează  pe  baza  
unui  proiect  elaborat  ca  urmare  a  unei  expertize  tehnice. 

Intervenţiile  determinate  de  acţiunile  omului  cum  ar  fi: transformări, compartimentări  sau  înlocuiri  
ale  unor  părţi  de  construcţie; extinderi  sau  supraetajări  de  construcţii, modernizări  sau  reabilitări, se  
efectuează  numai  pe  baza  unui  proiect  elaborat  ca  urmare  a  unei  expertize  tehnice. 

Proprietarul  are  obligaţia  şi  răspunderea  de  a  organiza  şi  răspunde  de  activitatea  de  intervenţie  în  
timp  asupra  construcţiei, sub  toate  formele, respectiv  direct  sau  prin  utilizatorii  acestora, în  baza  contractelor  
încheiate  cu  ei; de  a  solicita  acordul  Inspecţiei  de  Stat  în  Construcţii, Lucrări  Publice, Urbanism  şi  
Amenajarea  Teritoriului,  asupra  construcţiilor  care  au  fost  supuse  acţiunilor  accidentale  sau  a  omului. 

Lista  prescripţiilor  de  bază  care  trebuie  respectate  pe  timpul  exploatării  construcţiei sunt: 
- H.G. 261 / 1994 - Hotărâri  pentru  aprobarea  unor  regulamente  elaborate  în  temeiul  art.35  şi  36  

din  Ordonanţa  Guvernului  nr. 2 / 1994  privind  calitatea  în  construcţii 
- H.G.  272 / 1994 - Hotărâre  pentru  aprobarea  Regulamentul  privind  controlul  de  stat  al  calităţii  în  

construcţii 
- H.G. 273 / 1994 - Hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de  recepţie  a  lucrărilor  de  

construcţii  şi  instalaţii  aferente  acestora.   
- Legea  nr.10 / 1995 - Legea  calităţii  în  construcţii 
- H.G. 766 / 1997 - Hotărâre  pentru  aprobarea  unor  regulamente  privind  calitatea  în  construcţii. 
- H.G. 51 / 1992 - Privind  unele  măsuri  pentru  îmbunătăţirea  activităţii  de  prevenire  a  incendiilor. 
- H.G. nr.256 / 1994 - Privind  asigurarea  activităţii  metrologice  în  construcţii. 
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